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TITOL |

DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE
CONTRACTES

Capitol 1.

Disposicions generals.

Clausula 1.- Objecte i determinacions del Plec.

1. Aguest Plec conté les determinacions juridiques, economiques i administratives
que s’han d'aplicar a la contractacio administrativa d'obres i instal-lacions i a la de
concessié d'obra publica que la Corporacié acordi establir, en qualsevol dels
procediments de contractacio previstes en les lleis.

2. En les determinacions del present Plec referides a aquests tipus de contractacio
es distingeix entre les determinacions comunes a tots els tipus de contractes (Titol I), i
les especifiques relatives, respectivament, al contracte d’obres i d’instal-lacions (Titol II)
i al de concessio d’obra publica (Titol IlI).

Clausula 2.- Ambit d'aplicaci6 del Plec.

1. AguestPlec General serad'aplicacio a les relacions contractuals establertes per la
Corporacio i els seus Organismes Autdonoms en I'ambit material definit a la clausula 1,
gque compren:

a) En relaci6 amb les obres i instal-lacions: d’acord amb l'article 6 de la LCSP, n’és
objecte la realitzacié d’'una obra o I'execucié d’algun dels treballs enumerats a I’Annex |
de la LCSP o la realitzacié per qualsevol medi d'una obra que respongui a les
necessitats especificades per I'entitat del sector public contractant, i podra també
comprendre la redaccio del projecte corresponent en els termes d’aquell.

b) En relaciéo amb la concessié d’obra publica: d’acord amb l'article 7 de la LCSP, n'és
objecte la realitzaci6 pel concessionari d’algunes de les prestacions propies del
contracte d’obres i instal-lacions, incloses les de restauracio i reparacio de
construccions existents, aixi com la conservacié i manteniment dels elements
construits, i en el que la contraprestacio a favor d’aquell consisteix bé unicament en el
dret a explotar I'obra, bé en aquest dret acompanyat del de percebre un preu; podra



també comprendre el contingut de les prestacions complementaries previstes en
aquell.

2.  Els consorcis participats per la Corporacié s’hi podran adherir.

3. Les mencions fetes a la Corporacié o a I'Entitat s'entendran referides també als
seus Organismes Autonoms i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit.

Clausula 3.- Normativa general i supletorietat.

1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formacio i
d’aprovacié de l'expedient, licitacid, negociacio, adjudicacid, formalitzacio i execucid
dels contractes administratius regits pel present Plec, a més de les disposicions
d’aquest, les establertes en:

a) els Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Técnhiques
Particulars, aixi com la resta de la documentacio contractual integrant del
projecte, que s’estableixin per a cada expedient, i la normativa sectorial
especifica a la qual aquests es remetin per ra0 de la materia en cada cas;

b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de
marg, sobre coordinacié dels procediments d’adjudicacié dels contractes
publics d’obres, de subministrament i de serveis, aixi com la resta de la
normativa comunitaria aplicable;

c) la Llei 30/2007, de 30 d’'octubre, de Contractes del Sector Public (en
endavant, “la LCSP”), els articles 253 a 260 del Text refos de la Llei de
Contractes de les Administracions publiques, per al financament dels
contractes de concessié d’obra publica, les normes reglamentaries en materia
de contractacio i la resta de disposicions que les despleguin, modifiquin o
afectin;

d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Regim
Local, i les disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, aixi com la
normativa autonomica de desplegament que, en el marc d’aquella, sigui
vigent;

e) la normativa de contractacié del Text refés de la Llei municipal i de régim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Llei
autonomica 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra publica, i el Titol 1 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per
Decret num. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i la resta de la



regulacio especifica de la Generalitat de Catalunya;

f) els acords i les resolucions sobre el regim d’atribucié de competencies, les
Bases d’Execucié del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la
Corporacio;

g) les Lleis estatals 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos
Laborals, i 32/2006, de 18 d’'octubre, reguladora de la subcontractacié al
sector de la construccid, el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les obres en
construccio, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, aixi com la resta de la normativa
general sobre seguretat i salut en el treball, la de proteccio mediambiental i la
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i la resta de normativa aplicable.

2.  Sens perjudici de l'observanca de la normativa general referida en el nimero
anterior, i en tot allo que no estigui especificament previst en el present Plec, sera
supletori el Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacio d’obres de
I'Estat, aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre (BOE num. 40, de 16.02.71),
tot exceptuant les clausules que siguin privatives de la naturalesa d’aquest Ultim ens
contractant.

3. Entot allo no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret
administratiu, i, en darrer terme, les de Dret privat.

Clausula 4.- Efectes de les modificacions legisla  tives.

Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislacié basica de I'Estat o l'autonomica d'aplicacié als ens locals catalans
s'entendran automaticament modificades en el moment en qué es produeixi la seva
revisio.

Clausula 5.- Exercici de les atribucions per contr  actar.

1. Les atribucions per a la contractacié i la seva execucié seran exercides pels
organs corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la
potestat d’autoorganitzacié de la Corporacio.

2. Les adequacions de quanties o altres adaptacions en matéria pressupostaria es
palesaran per mitja de les Bases d'Execucié del Pressupost de cada exercici, sempre,



empero, d'acord amb el que estableix aquest Plec i la resta de disposicions de caracter
general.

Clausula 6.- Aptitud, capacitat, solvencia, classificaci6 dempr eses |
Registres de licitadors.

1. Per contractar amb la Corporacié I'execucio de contractes regits per aguest
Plec cal que I'empresari en posseeixi I'aptitud, capacitat, solvéncia economica i
financera i tecnica, i no estigui incurs en cap prohibicié per contractar. En els
suposits i condicions en qué la normativa general basica de contractacié
administrativa ho exigeixi, sera requisit indispensable que hagi obtingut préviament la
classificacié corresponent. Aixi mateix, els empresaris hauran de disposar d’'una
organitzaci6 amb elements personals i materials suficients i amb una finalitat que
tingui relacio directa amb I'objecte del contracte, aixi com de I'habilitacié empresarial
o professional que, si escau, sigui exigible per a la realitzacio de I'activitat o prestacio
gue constitueixi I'objecte del contracte.

L'empresari també ha de complir els requisits que estableix la legislacié sobre
subcontractacio en el sector de la construccio.

2. Els contractes que tinguin per objecte la vigilancia, supervisio, control i
direccio de I'execucio d’obres i instal-lacions no podran adjudicar-se a les mateixes
empreses adjudicataries dels corresponents contractes d’obres ni a les empreses
que hi siguin vinculades en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerg.

3. Les empreses no-comunitaries, a més de l'acreditaci6 de les condicions
d’aptitud, capacitat i solvencia establertes a I'apartat anterior, hauran de justificar
mitjancant els medis establerts a I'article 44 de la LCSP I'aplicacio en llurs respectius
Estats d'origen del principi de reciprocitat en relaci6 amb l'admissié d’empreses
espanyoles a la participacio en la contractacié publica en aquells.

Aixi mateix, aquestes empreses també hauran d’acreditar tenir oberta una sucursal a
I'Estat espanyol, amb designacio d’apoderats o representants per a llurs operacions,
I que estiguin inscrites al Registre Mercantil.

4. Les persones juridiques sols podran ser adjudicataries de contractes quines
prestacions estiguin compreses entre les finalitats, objecte o ambit d’activitat que, a
tenor de llurs estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

5. La inscripcio en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
I'Estat, de la Generalitat de Catalunya i/o de la Corporacié acreditara davant els
organs de contractacié d’aquesta Entitat, llevat de prova en contrari, les condicions



d’aptitud de I'empresari en relaci6 amb la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representacio, habilitacio professional o empresarial, solvencia economica i
financera, i classificacio, aixi com la concurréencia o no-concurréncia de les
prohibicions de contractar que hi hagin de constar. L'acreditaci6 esmentada es
realitzara en els termes de la LCSP i de les respectives normatives propies de
desplegament.

Clausula 7.- Prerrogatives de la Corporacio.

1. Corresponen a l'organ competent les prerrogatives de direccio, interpretacio,
modificacio, suspensioé i resolucié del contracte en la forma i condicions que preveu la
legislacié aplicable.

2. Els actes que els organs competents de la Corporaciéo adoptin respecte a la
interpretacio dels termes del contracte, de les clausules del present Plec i de les dels
Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Tecniques Particulars, aixi com
de la resta de la documentacié contractual integrant del projecte, que el regulin, seran
immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin tant en el marc
de la propia Corporaci6 com en el de les especialitats estatutaries dels seus
organismes autonoms.

Clausula 8.- Resolucié presumpta.

1. Les peticions que presenti el contractista, 0 si escau altres possibles interessats,
gue no siguin objecte de consideracié especifica en aquest clausulat, s'entendran
desestimades si transcorreguts tres mesos des de la seva presentacid no hagués
recaigut resolucié expressa.

2. L'assenyalament de terminis que consta a les clausules als efectes de determinar
gue una peticid, a manca de resolucié expressa, s'entengui estimada o desestimada,
s'efectua sens perjudici de la possible ampliacié dels dits terminis en virtut de la
prorroga que es pugui decretar o acordar, que haura de ser notificada als interessats.
En aquest darrer suposit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre
estimaciO o desestimacio de les sol-licituds inherents a l'abséncia de resolucié
expressa quedaran referits a la data en que expiri 'ampliacié disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors s’entenen sens perjudici de la
possibilitat d’interposicié del recurs especial en materia de contractacié previ al
recurs contenciés administratiu, o de la sol-licitud d’adopcidé de mesures provisionals,
segons el regim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38 de la LCSP.
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Clausula 9.- Procediment i jurisdiccio aplicables.

Seran d'aplicacio al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la
Corporacio que fossin competents per conéixer de les quiestions que se suscitin.

Capitol 2.
Expedient de contractacio.

Seccio 12
Actuacions previes i documentacio de I'expedient

Clausula 10.- Actuacions previes a I'aprovacio de |  ’expedient.

L’aprovacio de I'expedient de contractacio i posterior adjudicacio del contracte d’obres
requereixen singularment la prévia elaboracid, supervisid, si escau, aprovacio i
replanteig del projecte corresponent, en els termes establerts a la Secci6 22 del present
Capitol del Plec.

Clausula 11.- Documentacio preparatoria integrantd e I'expedient.

1.

Els expedients de contractacié han de contenir els documents seglents:
a) El projecte, i resolucio aprovatoria d’aquest.

b) L’acta de replanteig previ del projecte, amb la certificacid sobre la viabilitat
del projecte i disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal
desenvolupament del contracte, llevat, en el darrer cas, de les excepcions
previstes legalment.

C) El Plec de Clausules Administratives Particulars que han de regir el
contracte, quina exigéencia sera suplerta per la d’'un document descriptiu de les
necessitats i requisits de la contractaci6 en cas que el procediment
d’adjudicacio escollit sigui el de dialeg competitiu.
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d) El certificat o document que acrediti I'existencia de crédit pressupostari i la
fiscalitzacié de la Intervencio en els termes previstos a les Bases d’Execucio.

e) La justificaci6 de la necessitat del contracte i idoneitat de I'objecte,
caracteristiques i import calculat de la contractacio i de la resta d’aspectes que
requereixi la normativa general vigent.

2. La resolucié d'aprovacié de l'expedient de contractacié6 comprendra la de la
despesa corresponent i la del Plec de Clausules Administratives Particulars o bé del
document descriptiu substitutori quan escaigui segons l'establert a I'efecte.

3. Per excepcid, no seran d'aplicacio les previsions contingudes en els dos apartats
anteriors en els suposits previstos a les Clausules 13 (avantprojecte, bases tecniques i
presentacio del projecte per I'empresari), i 25 (contractes menors).

Clausula 12.- Plec de Clausules Administratives Par ticulars

1. Abans o conjuntament amb l'autoritzacié de la despesa, i sempre abans de la
licitacié del contracte, o, de no existir aquesta, abans de la seva adjudicacio provisional,
s'’haura d'aprovar el Plec de Clausules Administratives Particulars (en endavant, les
“Clausules Particulars”), el qual incloura els pactes i condicions definidors dels drets i
obligacions especifics que assumiran les parts en el contracte del qual es tracti, el seu
objecte i el procediment d'adjudicacié i les altres mencions requerides per la LCSP i les
seves normes de desenvolupament.

2. Abans de l'aprovacid de les Clausules Particulars per l'organ competent, és
preceptiu que emetin informe la Secretaria i la Intervencié de la Corporacio.

3. Les Clausules Particulars podran incloure noves clausules per desplegar el Plec
de Clausules Administratives Generals, sempre que no el contradiguin, aixi com
aquelles que autoritzin les disposicions generals.

4. En els contractes d’obra amb abonament total del preu, les Clausules Particulars
hauran d’incloure les condicions especifiques del finangament aixi com, si escau, la

capitalitzaci6 dels seus interessos i liquidacidé, havent les ofertes d'expressar
separadament el preu de construccio i el preu final a pagar, a l'efecte de qué en
valorar-les es puguin ponderar les condicions de financament i, si escau,

refinangament, dels costos de construccio.

5. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustara el seu contingut al de les
respectives Clausules Particulars, que es consideren part integrant del contracte.

12



Seccio 22,
Determinacions relatives al projecte.

Clausula 13.- Avantprojecte, bases técniques i pres  entacid del projecte per
'empresari.

1. La contractacié conjunta de l'elaboracié del projecte i I'execucié de les obres
corresponents tindra caracter excepcional, i requerira en tot cas la redaccio prévia per
la Corporacié de I'avantprojecte o de les bases tecniques, tot aixo en els termes i amb
I'observanca dels requeriments fixats a I'article 108 de la LCSP i a la clausula 21.

2. La Corporaci6é podra també acordar I'elaboracié d’'un avantprojecte o estudi previ
informatiu de I'obra quan concorrin circumstancies especials determinades per la
magnitud, la complexitat, el llarg termini d’execucié o la possibilitat de diverses
solucions.

3. El contingut de la documentacio de 'avantprojecte, determinada per l'article 113
de la LCSP i la normativa d'obres propia dels ens locals catalans, sera el suficient per
tal que se’n puguin coneixer els criteris de I'organ que l'aprovi sobre els extrems
fonamentals i les condicions basiques per elaborar el projecte o projectes parcials en
qgué eventualment es pugui descomposar aquell.

4. La Corporacié podra també elaborar unes bases técniques per a I'execucio
d’obres que no requereixin projecte segons les determinacions previes del present Plec
i sens perjudici de la documentacio que s’hi exigeix. Aguestes bases han de definir i
valorar les obres amb la precisié convenient per a la seva realitzacio.

5. L’aprovaci6 de I'avantprojecte i de les bases tecniques correspondra a I'organ que
tingui atribuida la competencia per aprovar els projectes, d’acord amb el regim propi de
delegacions i atribucions de competéncies de la Corporacio.

L’acord d'aprovacié comprendra, si escau, l'autoritzacidé de la redacci6 del

projecte o projectes que s’hi indiquin, que hauran de ser objecte de contractacio i
execucio independents.
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Clausula 14.- Elaboracio del projecte.

1. El projecte podra ser elaborat per tecnics de la propia Corporacio que estiguin en
possessio de la titulacié adequada per ra6 del tipus d’obra de que es tracti, o per
equips multidisciplinars designats per la Corporacidé i composats per tecnics
competents amb la titulacié requerida per intervenir en I'aspecte que correspongui, o bé
podra ser encarregat a professionals aliens mitjancant contracte de serveis per a la
seva elaboracio integra o bé en col-laboraci6 amb la Corporacié i sota la seva
supervisio.

2. L’atorgament de premis per part de la Corporacié en els concursos de projectes
amb intervencioé de jurat que aquesta Entitat convoqui no pressuposa cap dret dels
corresponents guanyadors d’aquells a l'adjudicacio d’'un contracte per a I'elaboracié
dels projectes premiats. La continuitat contractual del concurs ha d'estar prevista
expressament a les condicions d'aquest. Si aquest fos el cas, es podria preveure
I'adjudicacié del contracte mitjancant procediment negociat sense publicitat al qual
s’hauria d’invitar al guanyador, o guanyadors en cas d’'ésser varis, del concurs.

3. Enlaseva elaboracio, els projectes hauran de subjectar-se a les regles técniques
gue siguin d’obligat compliment per rad de la matéria.

Clausula 15.- Documents del projecte.

1. EIl contingut documental minim que hauran de comprendre en tot cas els
projectes d'obres és el seglent:

a) Una memoria que descrigui I'objecte de les obres, reculli els seus antecedents i
situacio previa, les necessitats a satisfer i la justificacio de la solucié adoptada, i
que detalli els factors de tot ordre a tenir en compte.

b) Els planols de conjunt i de detall de I'obra, suficientment descriptius per tal que
resti perfectament definida, i els que delimitin 'ocupacié de terrenys i la restitucio
de servituds i altres drets reals, si escau, i serveis afectats per la seva execucio.

c) El plec de prescripcions tecniques particulars, on es faci la descripcio de les
obres i se’n reguli 'execucio, amb expressié de la forma en que es dura a terme
aquesta, 'amidament de les unitats executades i el control de qualitat dels
materials emprats i del procés d’execucio, i de les obligacions d’ordre técnic que
corresponguin al contractista; les prescripcions técnigues hauran de tenir en
compte els criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots, aixi com els de
sostenibilitat i proteccié ambiental, en els termes de I'art. 101 de la LCSP.
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3.
inferi

d) Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb I'expressio dels preus
unitaris i els descompostos, en el seu cas, de les distintes unitats d’obra, els
estats d’amidaments i les dades necessaries per a la valoracio de les obres.

e) Un programa de treball o pla d’'obra de caracter indicatiu, que incloura, entre
altres especificacions, el previsible financament de I'obra durant el periode
d’execucid i els terminis en que s’hagin d’executar les distintes parts en que pugui
descomposar-se I'obra, determinant-se els imports que correspongui abonar
durant cadascun d’ells.

f) Les referéncies de tot tipus en que s’ha de fonamentar el replanteig del
projecte; aquestes comprenen, entre d’altres:

- I'estudi geotecnic del terreny sobre el qual s’ha d’executar I'obra, llevat que
sigui incompatible amb la naturalesa d’aquesta;

- I'estudi d’avaluacio d’'impacte ambiental en els suposits prescrits i segons
els criteris establerts a la normativa general de proteccié del medi ambient.

-la relacié detallada dels béns que s’hagin d’ocupar, i, Si escau, expropiar, i
de llurs respectius titulars.

g) L'estudi de seguretat i salut o, si escau, I'estudi basic, en els termes previstos a
la normativa vigent sobre seguretat i salut a les obres. Abans de sotmetre el
projecte a la seva aprovacio, aquest estudi haura de ser informat préviament
pel/la Cap del Servei/Oficina promotor i pel/la Coordinador/a en matéria de
seguretat i salut.

e) Quanta altra documentacioé vingui establerta en normes de caracter legal o
reglamentari.

A més, quan escaigui, el projecte haura d’incloure:

a) Una proposta de la classificacio que hagi de tenir 'empresari, quan es
requereixi per causa de la quantia;

b) Els documents necessaris per promoure les autoritzacions o0 concessions
administratives que siguin previes a la realitzaci6 de les obres;

No obstant, quan es tracti d’obres de primer establiment, reforma o gran reparacio
ors a 350.000- euros, o bé dobres de reparacié simple, conservacio i

manteniment o de demolicié, els documents exigibles com a integrants del projecte
seran:
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a) si la quantia és superior o igual a 50.000’- euros: caldra el pressupost de les
obres, la justificacié del Cap del Servei respecte a la necessitat de la despesa,
I'estudi basic de seguretat i salut, i una memoria o la documentacio tecnica o
administrativa necessaries per tal de definir, executar i valorar les obres i els
treballs que aquella compren.

b) si la quantia és inferior a 50.000’- euros: seran suficients el pressupost de les
obres, la justificacié del Cap del Servei respecte a la necessitat de la despesa, i
I'estudi basic de seguretat i salut quan les condicions técniques de I'obra ho
requereixin; quan el treball afecti I'estabilitat, seguretat o estanqueitat de I'obra
s’haura de sol-licitar també l'informe de supervisio a que es refereix I'art. 109 de la
LCSP.

4.  El que es preveu a I'apartat anterior s’entén a reserva del necessari projecte quan
normes especifiques aixi ho requereixin.

Clausula 16.- Responsabilitat dels autors del proje  cte.

1. Quan l'elaboracié integra del projecte hagi estat contractada per la Corporacié
mitjancant la modalitat de serveis, el seu autor o autors respondran dels danys i
perjudicis que durant I'execucio o I'explotacié de les obres es puguin causar tant a la
Corporacio o al personal depenent d’ella com a tercers o els seus béns a consequencia
de defectes, insuficiencies técniques, errors materials, omissions o infraccions de
preceptes normatius en el projecte, en els termes previstos a la normativa general
vigent, i, especificament, en els termes dels articles 286 a 288 de la LCSP. En el
suposit que la prestacioé es dugués a terme en col-laboraciéo amb la Corporacio i sota la
seva supervisio, les responsabilitats es limitaran a I'ambit de la col-laboracié.

2. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els
mateixos termes de I'apartat anterior.

3. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacio que realitzin el
projecte hauran de subscriure una polissa d’'asseguranca de responsabilitat civil, a
l'aportaci6 de la qual estara condicionada la signatura del contracte de serveis
corresponent; alternativament, el professional aportara el projecte amb el visat col-legial
corresponent.

Clausula 17.- Supervisio del projecte.
Quan el projecte no hagi estat elaborat pels serveis tecnics de la propia Corporacio, i

sempre que el seu import sigui igual o superior a 350.000’- euros o bé es tracti d'obres
gue afectin a I'estabilitat, seguretat o estanquitat de I'obra, aquells 'hauran d’examinar i
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pronunciar-se sobre la conformitat en relaci6 amb el compliment de la normativa
tecnica i prescripcions que regulin la matéria o el tipus d’obra o instal-laci6 que en
conforma I'objecte, amb caracter previ a la tramitacié per a la seva aprovacié. En els
altres casos, I'expressié de la conformitat tindra caracter facultatiu.

Clausula 18.- Aprovacio del projecte.

1. L’aprovacié del projecte correspondra a la Presidencia o al Ple Corporatiu en
aplicaci6 de les previsions dels articles 34 i 33, respectivament, de la llei 7/1985, i aix0
sens perjudici de les delegacions en altres organs corporatius conferides en exercici de
la potestat d’autoorganitzacio.

2.  L’aprovaci6 del projecte per I'd0rgan competent s'ajustara al procediment seguent:
a) Acord d’aprovaci6 inicial del projecte.

b) Informacié publica del projecte per un periode minim de 30 dies habils, per tal
gue s’hi puguin formular reclamacions i al-legacions, i notificacié a les persones
directament afectades que figurin en la relacié detallada de béns i drets que
s’hagin d’ocupar, i, si s’escau, expropiar.

c) Aprovacio definitiva del projecte, en un termini maxim de sis mesos a comptar
des de l'aprovacid inicial. Una vegada transcorregut el termini d’informacio
publica, en el cas que no s’hagin presentat reclamacions o al-legacions I'acord
d’aprovaci6 inicial del projecte esdevé definitiu.

d) La Corporacio publicara I'anunci d’aprovacio definitiva del projecte al Butlleti
Oficial de la Provincia i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i inserira
una copia d'aquesta publicacié al tauler d’'anuncis o0 a la seu electronica
d’aquesta Entitat.

3. Laprovacié del projecte portara implicita la declaracié d'utilitat puablica i la
necessitat d’ocupacid dels terrenys i els edificis que hi son compresos, a l'efecte
d’expropiacié forgcosa.

4. Per ales obres de conservacio i de manteniment, reparacions menors 0 meres
instal.lacions complementaries en els edificis propis de I'Entitat sera suficient
I'aprovacio per I'organ competent de la documentacio referida a l'apartat 3 de la
Clausula 15.
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Clausula 19.- Replanteig del projecte.

1. Un cop aprovat el projecte, i préviament a la tramitacié de I'expedient de
contractacio, el Servei promotor efectuara el replanteig del projecte, que consistira en
comprovar la realitat geomeétrica de I'obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per
a la seva normal execucio, que és requisit indispensable per a I'adjudicacié ulterior.
Aixi mateix, s’hauran de comprovar tots els suposits que figurin en el projecte elaborat i
gue siguin basics per al contracte a celebrar.

2. En la tramitaci6 dels expedients de contractacio referents a obres
d’infraestructures hidrauliques, de transport i de carreteres es dispensara el requisit
previ de la disponibilitat dels terrenys, per bé que l'ocupacié efectiva d’aquests haura
d’anar precedida de la formalitzacié de I'acta d’ocupacio.

3. En el cas de cessio de terrenys o locals per entitats publiques a la Corporacio,
I'aportacié a I'expedient dels acords de cessi0 i d’acceptacio pels organs competents
sera suficient per acreditar la disponibilitat dels terrenys.

4. Un cop realitzat el replanteig, el projecte i els seus annexos s’incorporaran a
I'expedient de contractacio.

Clausula 20.- Adequacio de preus del projecte.

1. D’acord amb larticle 130.4 del RGLCAP, en el suposit de que es produissin
oscil-lacions de preus imprevistes i ulteriors a l'aprovacio del projecte que restin
actualitat als calculs de preus del seu pressupost d’execucié material respecte dels que
siguin vigents en el mercat en el moment d’aprovacio de I'expedient, 'organ competent
podra procedir d’ofici a la seva actualitzacié aplicant un percentatge lineal d’augment a
I'objecte d’ajustar aquests preus als que siguin vigents al mercat en el temps de la
licitacid, sempre i quan I'obra mereixi el qualificatiu d’'urgent.

2. L’adequaci6 de preus del projecte no requerira seguir la tramitacié prevista per a
I'aprovacié d’aquest a la clausula 18.2.

Seccio 32 Especialitats de I'expedient.

Clausula 21.- Contractacio conjunta de projecteio  bra.

1. Dracord amb l'article 108 de la LCSP, la contractacié conjunta de I'elaboracié del
projecte i I'execucio de les obres corresponents té caracter excepcional i nomeés es
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pot efectuar en els seglents suposits, la concurrencia dels qual s’ha de justificar
degudament en I'expedient:

a) Quan motius d’ordre teécnic obliguin necessariament a vincular 'empresari
als estudis de les obres. Aquests motius han d’estar lligats al desti o a les
tecniques d’execucié de I'obra.

b) Quan es tracti d’obres la dimensié excepcional o les dificultats técniques
singulars de les quals requereixin solucions aportades amb mitjans i capacitat
tecnica propies de les empreses.

2. En tot cas, la licitacié d’aquest tipus de contracte requereix la redacci6é préevia
per la Corporacié o Entitat contractant del corresponent avantprojecte o document
similar i només, quan per causes justificades sigui convenient a I'interes public, es
pot limitar a redactar les bases técniques a que s’hagi d’ajustar el projecte.

3. El contractista ha de presentar el projecte a I'organ de contractacio per a la
seva supervisio, aprovacio i replantejament. Si s’observen defectes o referéncies de
preus inadequats en el projecte rebut, s’ha de requerir el contractista perqué ho
esmeni, en els termes de l'article 286 de la LCSP, i no es pot iniciar I'execucio de
I'obra fins que no es procedeixi a una nova supervisio, aprovacio i replantejament del
projecte. En el suposit que I'd0rgan de contractaci6 i el contractista no arribin a un
acord sobre els preus, I'Gltim queda exonerat d’executar les obres, sense cap altre
dret davant de I'0rgan de contractacié que el pagament dels treballs de redacci6 del
projecte corresponent.

4. En els casos a que es refereix aquesta clausula, la iniciacio de I'expedient i la
reserva de credit corresponent han de fixar 'import estimat maxim que pot assolir el
futur contracte. No obstant aix0, no es pot procedir a la fiscalitzacié de la despesa, a
la seva aprovacio, ni tampoc a l'adquisicié del compromis que hagi generat, fins que
no es conegui l'import i les condicions del contracte d’acord amb la proposicio
seleccionada, circumstancies que s’han de recollir a les Clausules Particulars.

5. Quan es tracti de I'elaboracié d’'un projecte d’obres singulars d’infraestructures
hidrauliques o de transport d’una entitat o complexitat que no permeti establir 'import
estimatiu de la realitzacio de les obres, la previsio del preu maxim a qué es refereix
I'apartat anterior s’ha de limitar exclusivament al projecte. L’execuci6 de I'obra queda
supeditada a l'estudi de la viabilitat del seu financament i a la tramitacié del
corresponent expedient de despesa. En el suposit que es renuncii a I'execucio de
'obra o no hi hagi cap pronunciament en un termini de tres mesos, llevat que les
Clausules Particulars n’estableixin un altre de més llarg, el contractista té dret al
pagament del preu del projecte incrementat en el 5 per cent com a compensacio.
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Clausula 22.- Col.laboracié d’empresaris en l'execu ci60 dobres per la
propia Corporacio.

1. La Corporacié podra executar les obres per si mateixa amb la col-laboracié
d’empresaris particulars quan el seu import sigui inferior al llindar de publicitat
comunitaria, IVA exclos, i en els suposits previstos a l'article 24.1 de la LCSP.
Aquests contractes de col-laboracié tindran caracter administratiu especial i la
seleccié de I'empresari col-laborador es dura a terme mitjancant els procediments
d’adjudicacio establerts a la citada normativa general.

Les modalitats de col.laboracié a ésser pactades podran acollir-se al sistema
de costos, al d’execucié d’'unitats completes del projecte, instal.lacions o serveis
sobre la base de preu a tant algat, o a qualsevulla altra que els contractants tinguin
per convenient.

2. Els projectes d’'obres que s’executen per la Corporacio amb la col.laboracié
d’empresaris particulars seguiran les determinacions que es recullen en les clausules
13 i concordants del present Plec i les especialitats establertes a la normativa
general de contractacié. La redaccio del projecte corresponent sera obligada, llevat
dels casos d'obres d’emergeéencia, de mera conservacié i manteniment, i de les que
hagin estat definides préviament en un avantprojecte, tot aixo a I'empara de I'article
24.1, lletres d), g) i h) de la LCSP.

3. D’acord amb l'article 24.4 de la LCSP, la contractaci6 amb col.laboradors no
podra ultrapassar el 50% de I'import total del projecte en els suposits seglients:

a) quan la Corporacié tingui establerts serveis suficientment aptes per a la
realitzacio de I'obra projectada,;

b) quan la Corporacio posseeixi elements auxiliars utilitzables a I'obra i quin Us
suposi una economia superior al 5% de I'import del seu pressupost o una major
celeritat en la seva execucio.

Seccio 42. Tramitacio de I'expedient.

Clausula 23.- Classes de tramitacio.
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D'acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractacié podran
seguir la tramitacié ordinaria, la urgent o la de regim excepcional en suposits
d'emergencia.

Clausula 24.- Procediments d’adjudicacio.

1.

L’adjudicacié dels contractes es dura a terme ordinariament mitjancant els

procediments obert o restringit, i, en els suposits previstos legalment, podran seguir-
se els procediments negociat o el de dialeg competitiu, amb els trets generals
seguents:

2.

a) En el procediment obert de licitacié tot empresari podra presentar una
proposicié, d'acord amb els articles 141 a 145 de la LCSP.

b) En el procediment restringit de licitaci6 sols podran presentar
proposicions aquells empresaris seleccionats expressament per la
Corporacio, previa sol-licitud dels que en fossin interessats, d’acord amb els
articles 146 a 152 de la LCSP.

C) En el procediment negociat, I'adjudicacid recaura en el licitador
justificadament escollit per I'0rgan de contractacié, després d’'efectuar
consultes amb diversos candidats, sense que el seu numero sigui inferior a
tres sempre que aixo sigui possible, i negociar les condicions del contracte
amb un o varis d’ells d’acord amb els articles 153 a 162 de la LCSP.

Aquest procediment sera objecte de publicitat prévia en els casos
previstos a l'article 161 de la LCSP.

d) En el procediment de dialeg competitiu, el qual tindra caracter
excepcional, I'organ de contractacio dirigeix un dialeg previ amb els candidats
seleccionats d’'acord amb les normes del procediment restringit, a fi de
desenvolupar una o varies solucions susceptibles de satisfer les seues
necessitats i que serviran de base per tal que els candidats escollits presentin
llurs ofertes, d’acord amb l'article 163 a 167 de la LCSP.

En els procediments obert i restringit de licitacié I'adjudicacié de I'oferta

economicament més avantatjosa resultara de I'aplicacio:

a) d’'un sol criteri, que necessariament haura de ser el del preu més baix;

b) o bé de dos o més criteris, un dels quals sera sempre el preu, en els
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termes establerts a 'article 134 de la LCSP.

3. La Corporacio justificara a I'expedient I'eleccié del procediment i dels criteris
d’adjudicacio que s'utilitzin en cada cas.

4. El procediment d’adjudicacié en els contractes qualificats com a menors és
directe.
Clausula 25.- Contractes menors.

1. De conformitat amb la normativa general de contractacio, els contractes menors
es definiran exclusivament per la quantia i tenen aquesta consideracié els contractes
d’obres la quantia dels quals sigui inferior a 50.000’- euros.

2. La tramitacié de I'expedient del contracte menor sols exigira el pressupost de les
obres, l'aprovacio de la despesa i la incorporacio de la factura corresponent, que ha de
reunir els requisits establerts a la legislacio vigent, tot aixdo sens perjudici del que
estableixin les bases d’execucié del pressupost de la Corporacio i de I'existéncia del
projecte quan normes especifiques el requereixin.

3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser
objecte de prorroga ni de revisié de preus.

4. En els contractes menors no s’exigira la constitucié de la garantia, llevat que es
disposi altrament.

5. En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clausules administratives,
pero en els casos en queé resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes
per a la correcta execucio del contracte. Caldra elaborar I'estudi basic de seguretat i
salut si les condicions tecniques de I'obra ho requereixen.

6. En tot cas, durant I'execucié del contracte I'adjudicatari haura de complir les
prescripcions referides i les obligacions previstes a la normativa general de
prevencio de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball.

La Corporacié arbitrard els medis de coordinacid escaients per verificar el
compliment d’aquestes obligacions, en funcié del risc que comporti la concurrencia
empresarial. Aquests medis es determinaran en les prescripcions esmentades o0 en
altres documents analegs, en els termes que preveu I'esmentada normativa.
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Clausula 26.- Pressupost de licitacio i ofertes del s empresaris.

1. El pressupost de licitacio constituira la xifra maxima a la qual hauran d’ajustar-
se o millorar les seves proposicions economiques els oferents i vindra expressat a
les Clausules Particulars en lletres i nUmeros en la unitat monetaria de compte euro.

Aquest pressupost de licitacié vindra determinat per I'import que figuri com a
pressupost d’execucié per contracta en el projecte técnic aprovat, i s’obtindra
incrementant el pressupost d’execucié material, entes com la suma dels productes
del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari, la seguretat i salut i les
partides alcades, en els conceptes corresponents a les despeses generals
d’estructura, que es desglossen en un 13% en concepte de despeses generals de
'empresa i un 6% en concepte de benefici industrial del contractista.

En tot cas s’indicara com a partida independent I'import de I'lmpost sobre el Valor
Afeqit (IVA).

2. Dins el limit maxim del pressupost de licitacio, I'oferta dels empresaris
s'entendra en tot cas comprensiva de la totalitat del contracte i portara implicita:

a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.

b) Les despeses derivades de l'aplicacié de les disposicions legals sobre
seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de
'elaboracié i aplicaci6 del Pla de seguretat i salut, i els honoraris
corresponents.

C) Les despeses corresponents al control de qualitat.

d) L'import de les carregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals
augments que s’hi produeixin en el decurs del termini d’execucié del contracte
com a consequencia de la negociacio col-lectiva.

e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la
sol-licitud i obtenci6 dels permisos i llicencies necessaries per al contractista per
a l'execucid de l'obra, llevat dels relatius a expropiacions, servituds i les
llicéncies i tributs locals, que aniran a carrec de la Corporacio.

3. En totes les ofertes dels empresaris haura d’indicar-se al pressupost, com a
partida independent, I'import de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA); en cas de no
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constar com a partida independent, es sumara d’ofici a I'import ofertat el percentatge
de I''VA que correspongui.

4. El calcul del valor estimat que haura d’aplicar-se en els suposits previstos a la
LCSP haura de tenir en compte qualsevol eventual prorroga del contracte i I'exclusio
de I'import de I'IVA.

5. D’acord amb l'article 75 de la LCSP, totes les mencions d’aguest Plec a
quanties, imports, valors, pressupost o equivalents s’entendran sempre referides
sense IVA.

6. La valoracio de l'estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, de I'estudi
basic, sobre les despeses previstes per a la seva aplicacio i execucio no podra alterar-
se en el procés de contractacio.

Clausula 27.- Garantia provisional.

1. Amb caracter general, no es constituira garantia provisional en els
procediments oberts, restringits o negociats, llevat que les Clausules Particulars
disposin altrament en funcio de les circumstancies concurrents.

2. La garantia provisional no podra ser superior al 3% del pressupost de licitacio
0 bé del pressupost estimatiu maxim de licitacio quan el contracte es determini en
funcio de preus unitaris.

3. Aquesta garantia podra constituir-se per qualsevol dels mitjans previstos a
I'article 84 i en els termes del 91.3, ambdos de la LCSP.

4. La garantia provisional sera retornada als interessats immediatament després
de I'adjudicaci6 definitiva del contracte.

5. La garantia provisional sera confiscada als empresaris o professionals que
retirin injustificadament la seva proposicio. A aquest efecte, es consideren
equivalents a la retirada injustificada de I'oferta els suposits seguents:

a) La manca de contestacié a la sol-licitud d’'informacié previa, o bé la
manca d’'aportaciéo de justificacid de la possibilitat de complir I'oferta, per
causes imputables al licitador, quan una o altra hagués estat requerida per
I'érgan competent en el suposit de baixes anormals o0 incurses en presumpcio
d’ésser desproporcionades.

b) El fet que l'adjudicatari no constitueixi la garantia definitiva.
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C) El reconeixement per part del licitador de qué la seva proposicio es
troba afectada d’error o inconsistencia que la facin inviable.

Clausula 28.- Criteris d’adjudicacio a les licitaci  ons.

1. Les Clausules Particulars establiran els criteris d’adjudicacio, directament
vinculats a I'objecte del contracte, en els termes fixats a larticle 134.1 i .2 de la
LCSP.

Amb caracter general, les Clausules Particulars atribuiran una ponderacio superior
als criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica per aplicacié de férmules
respecte a la que es concedeixi als criteris quina quantificacio depengui d’un judici
de valor; en cas que fossin aquests darrers els preponderants, haura de constituir-
se el comite d’experts o designar-se en les Clausules Particulars I'organisme tecnic
especialitzat als quals es refereix l'article 134.2, segon paragraf, incis final, de la
LCSP.

2. En cas que el procediment d’adjudicacio s’articuli en varies fases, les
Clausules Particulars determinaran en quines d’elles s’aniran aplicant els distints
criteris, aixi com el llindar minim de puntuacié que pugui exigir-se als licitadors per tal
de continuar en el procés selectiu.

3. Els licitadors podran presentar variants o millores en les seves ofertes que
puguin fer-les més convenients per a la realitzacié de I'objecte del contracte, sempre
gue aquesta possibilitat s’hagi previst expressament a les Clausules Particulars i
s’hagi indicat en lI'anunci de licitacio del contracte, i dins els limits, condicions i
modalitats de presentacio que s’hi assenyalin.

En cas d’admetre’s i presentar-les, els licitadors diferenciaran clarament el
que és proposicio ferma i variants o millores, que la Corporacio pot acceptar o
rebutjar, sens perjudici del que es preveu a l'article 131.3 de la LCSP.

4. En cas d’igualacié de proposicions més avantatjoses des del punt de vista
dels criteris objectius d’adjudicacid, s’adjudicara el contracte a la proposicié que
resulti d’aplicar els criteris de preferéncia que s’indiquen a la Disposicié Addicional
Sisena de la LCSP i els altres que es detallen segons I'ordre de prelacid, subsidiari
del qué puguin preveure les Clausules Particulars, segient:

-ler) A favor de les proposicions presentades per empreses publiques o
privades que en el moment d’acreditar la seva solvencia técnica tinguin en la
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seva plantilla un nimero de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en
funcié del percentatge.

-2on) A favor de les proposicions d’empreses dedicades especificament a la
promocio i insercio laboral de persones en situacié d’exclusié social, segons
els criteris i requisits establerts a la LCSP.

-3er) A favor de les proposicions d’empreses sense anim de lucre, en els
suposits i d'acord amb els criteris i requisits establerts a la LCSP.

-4rt) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el
moment d’acreditar la seva solvéncia tecnica o professional, compleixin les
directrius i mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva
entre dones i homes en el mercat de treball, d'acord amb la Llei Organica
3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

-5e) A favor de la proposicié que comprengui I'oferta economica més baixa.

-6€) En cas de seguir persistint I'empat després d’aplicar tots els criteris
precedents, es decidira I'adjudicacio, entre elles, per sorteig.

Clausula 29.- Subhasta electronica.

Les Clausules Particulars i I'anunci de licitaci6 indicaran aquells casos en que I'organ
de contractacio hagi decidit celebrar una subhasta electronica en els procediments
oberts, restringits i els negociats als quals fa referéncia l'article 154.a) de la LCAP,
per a la presentacié de millores en els preus o de nous valors relatius a determinats
elements de les ofertes que les millorin en el seu conjunt, especificant la informacié
establerta a I'article 132 de la LCSP en relacié amb els extrems de celebraci6 de la
subhasta i les especificacions tecniques per a la connexié al dispositiu electronic.

Clausula 30.- Documentacio a presentar a les licita  cions.

1.

La documentacié a presentar pels licitadors sera la que es determini a les

Clausules Particulars corresponents, que, com a minim, comprendra l'establerta a
I'article 130 de la LCSP.
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2. Les propostes economiques i técniques s'ajustaran al model i previsions
establerts a les Clausules Particulars, i aniran sempre acompanyades, en sobre a part,
de la documentaci6 administrativa legalment necessaria per procedir a la seva
qualificacio prévia per part de la mesa de contractacio.

Clausula 31.- Terminis per a la presentacié de prop  osicions.

Els terminis minims per a la presentacié de proposicions seran els que per a cada
tipus de contracte assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el
cas que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu s’entendra ajornat fins al
primer dia laborable seguent.

Clausula 32.- Mesa de contractacio.

De conformitat amb la Disposicié Addicional Segona, en el seu apartat dese, de la
LCSP, la Mesa de contractacié sera presidida per un/a membre electe/a o un/a
funcionari/a de la Corporacio, i en formaran part com a vocals el/la Secretari/a o, Si
escau, el/la titular de I'organ que tingui atribuida la funcié d’assessorament juridic, i
I'Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, aixi com aquelles altres
persones que es designin per I'organ de contractacié entre el personal funcionari de
carrera o personal laboral al servei de I'Entitat, 0 membres electes d’aquesta, sense
que el seu namero sigui, en total, inferior a tres. Actuara com a secretari/a un/a
funcionari/a de la Corporacié.

Clausula 33.- Criteris d’adjudicacio predominants a cada tipus de contracte.

1. L'adjudicaci6 de les licitacions relatives als contractes d’obres i instal-lacions i els
de concessi6 d’'obra publica resultara normalment de I'aplicacio de dos o meés criteris, i
també, especificament, quan hi concorrin les circumstancies descrites a les lletres a) a
d) i h) de l'art. 134.3 LCSP.

2.  Podra utilitzar-se el criteri Unic del preu més baix en les obres de quantia reduida
en els que les unitats d’obra estiguin perfectament defindes per estar normalitzades |
no ser possible variar els terminis d’execucio, ni introduir modificacions de cap classe
en el contracte, quedant el preu com Unic factor determinant de I'adjudicacio.
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Clausula 34.- Publicitat de les licitacions i infor macio als licitadors.

1. Els anuncis de les convocatories en els procediments oberts i restringits i en
els negociats regulats a larticle 161.1 de la LCSP es publicaran en el perfil de
contractant d’aquesta Entitat i en el Butlleti Oficial de la Provincia.

Els anuncis també es publicaran en el Butlleti Oficial de I'Estat i en el Diari
Oficial de la Uni6o Europea quan els contractes estiguin subjectes a regulacio
harmonitzada en els suposits regulats als articles 13 a 17 de la LCSP.

2. Els anuncis de les convocatories en els procediments negociats regulats a
I'article 161.2 de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat o
en el Butlleti Oficial de la Provincia.

3. La publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sera potestativa
de I'0rgan competent.

4. Les empreses interessades en la licitacio podran sol-licitar informacio
addicional sobre els plecs i/o sobre la documentacié complementaria de la licitacio
fins a sis dies naturals abans de qué finalitzi el termini fixat per a la recepcio de les
ofertes, d’acord amb els termes del regim informatiu establert a I'article 142 de la
LCSP.

Clausula 35.- Obertura i examen de proposicions.

1. La Mesa es reunira en acte no public per procedir a la qualificacid de la
documentacio presentada en temps i forma, i si observés defectes materials en la
documentacio presentada podra concedir, si ho estima convenient, un termini maxim
de tres dies habils per tal que el licitador esmeni I'error.

Aixi mateix, a I'efecte de verificar I'eventual concurrencia de prohibicions
per contractar, 'organ competent i la mesa de contractaci6 podran requerir a
'empresari la presentacié de certificats i documents complementaris als que ha
presentat, o bé aclariments sobre aquests, que haura de complimentar en el termini
maxim de cinc dies.

2. Conclosa la fase anterior, se celebrara l'acte public d’obertura de les
proposicions al lloc i el dia que préviament s’hagi assenyalat.

A aquestes efectes, quan per a la valoracié de les ofertes s’hagin de tenir en

compte criteris d’adjudicacio la ponderacio dels quals depenguin d’un judici de valor,
en l'acte anterior només s'efectuara I'obertura de les documentacions relatives a
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aguestss, obrint el sobre corresponent, i lliurant a I'dorgan encarregat de la serva
valoracio la documentacio que conté i es deixara constancia documental de totes les
actuacions.

La valoracio dels criteris d’adjudicacié que depenguin d’un judici de valor
correspondra, en els casos que procedeixi per tenir atribuida una ponderacié major
que la corresponent als criteris avaluables de forma automatica, bé a un comité
format per experts bé a un organisms técnic especialitzat, en els termes establerts
en el Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector public.

3. El dia i I'nora assenyalats, s'obrira la documentacio relativa als criteris
d’adjudicacio la ponderacié dels quals s’hagi de fer mitjancant I'aplicacio de férmules,
que comencara per la lectura de la valoracié assignada als elements que s’hagin de
ponderar segons els judicis de valor, i després s’obriran els sobres que contenen la
documentacio avaluable en aplicacié de férmules.

En cas de discordanca entre les expressions dineraries de l'oferta en lletres i
nameros prevaldra la xifra consignada en lletres, llevat que es tracti d'un error
manifest en I'expressid d’aquesta.

4. Quan l'adjudicacié resulti de l'aplicacio del sol criteri del preu, la Mesa de
contractacio proposara l'adjudicacio provisional del contracte a la proposicié amb el
preu més baix.

Quan I'adjudicacio resulti de I'aplicacio del sol criteri del preu, la Corporacié podra
determinar a les Clausules Particulars i, si escau, reduir motivadament fins a un terg,
els percentatges maxims de desviacid respecte a la mitjana de baixes a partir dels
quals pugui apreciar que el licitador incorre en baixa desproporcionada o anormal,
en el marc dels criteris establerts reglamentariament per tal d’apreciar-ho.

En cas de presentacié de diverses proposicions formulades individualment per
empreses vinculades es produiran els efectes que reglamentariament es determinin
en relaci6 amb l'aplicacié del régim d’apreciaciéo d'ofertes desproporcionades o
anormals, en el benentes de que els efectes d’aquest procediment s’aplicaran a les
restants ofertes formulades per les demés empreses del mateix grup.

5. Quan l'adjudicaci6é resulti de l'aplicaci6 de dos o més criteris, la Mesa de
contractacio proposara l'adjudicacié provisional del contracte a la proposicié que
estimi ésser la més avantatjosa economicament prévia ponderacié dels criteris
indicats a les Clausules Particulars corresponents, sense atenir-se exclusivament al
preu de la proposicid. La Corporacié podra establir a les Clausules Particulars els
parametres objectius que permetin apreciar per a cadascun dels criteris si la
proposicié global del licitador no pot ser complerta com a consequeéncia d’'una oferta
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desproporcionada o anormal.

L’organ de contractacio no podra declarar deserta una licitacié quan existeixi alguna
oferta o proposicid que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin a les
Clausules Particulars.

6. En cas que s'ultrapassessin els limits establerts que permetin identificar una
proposicié que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, la Corporacio
procedira, abans de rebutjar la proposicio, a verificar la seva composicio per tal de
comprovar la viabilitat del seu compliment, d’acord amb el procediment de l'article
136 de la LCSP i els criteris reglamentaris a I'efecte.

Clausula 36.- Proposta d’adjudicacio provisional.

La proposta d’adjudicacio provisional formulada a I'drgan de contractacio per la Mesa
de contractacié a favor de la proposicié de preu més baix o economicament més
avantatjosa no genera cap dret a favor del licitador proposat enfront de la
Corporacio; tanmateix, quan I'érgan de contractacio no adjudiqui el contracte d’acord
amb la proposta formulada haura de motivar la decisié.

Clausula 37.- Renlncia a la celebracid del contract e i desistiment del
procediment.

Abans de I'adjudicacié provisional I'0rgan de contractacié podra acordar la rendncia
a la celebracié del contracte per raons d’interés public degudament justificades a
I'expedient, aixi com desistir del procediment, per les causes i amb els efectes
establerts a I'article 139 de la LCSP.

Clausula 38.- Adjudicacio provisional.

1. Formulada la proposta per part de la Mesa, I'd0rgan competent resoldra sobre
la validesa de l'adjudicacié a favor de l'autor de la proposici6 economicament més
avantatjosa, dins dels terminis que s'assenyalen a continuacio:

a) Quan I'dnic criteri a considerar per seleccionar l'adjudicatari del
contracte sigui el del preu, s'haura de fer I'adjudicacio provisional dins del
termini de 15 dies naturals a comptar des del dia segtient al de l'obertura de
les proposicions rebudes, la qual confirmara la proposta de la Mesa, llevat
dels casos previstos a la legislacio vigent.
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b) Quan es consideri una pluralitat de criteris per a l'adjudicacio del
contracte, haura de fer-se l'adjudicacio provisional dins del termini dels dos
mesos a comptar des de la data d'obertura de les proposicions rebudes,
llevat que se n’estableixi motivadament un altre de superior a les Clausules
Particulars. L’adjudicacio s’efectuara en aquest cas mitjancant resolucio
motivada a favor de I'oferta que millor compleixi amb els criteris de seleccid
que s'hagin determinat a les Clausules Particulars, llevat que es declari
desert.

c) Els terminis indicats s’ampliaran en 15 dies habils quan sigui necessari
per seguir els tramits de verificacio de les ofertes amb valors anormals o
desproporcionats.

2. Transcorreguts els terminis assenyalats a I'apartat anterior sense resolucié de
la Corporacio, els empresaris admesos a la licitacio tindran dret a retirar la seva
proposta.

3. Les resolucions d'adjudicacié provisional del contracte seran publicades en el
perfil de contractant i notificades als candidats o licitadors, els quals podran
interposar, si ho estimen convenient, el recurs especial en materia de contractacié
previ al recurs contenciés administratiu, o bé sollicitar I'adopci6 de mesures
provisionals, segons el régim i amb els efectes que s’estableixen als articles 37 i 38
de la LCSP.

En els procediments negociats i de dialeg competitiu I'adjudicacié provisional
concretara i fixara els termes definitius del contracte.

4. L'adjudicacio6 provisional es notificara a I'adjudicatari tot requerint-lo per a que,
dins dels quinze dies habils segients al de la data de la publicacid en el perfil del
contractant, i com a requisit previ per a I'elevacié de l'adjudicacié provisional a
definitiva, presenti la documentacio justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com
els documents acreditatius de la seva aptitud per contractar i de I'efectiva disposicid
dels medis que s’hagués compromés a dedicar o adscriure a I'execucio del
contracte. També haura de constituir en el mateix termini la garantia definitiva que
sigui procedent, en la modalitat que s’hagués establert, aixi com qualsevol altre
documentacio que sigui requerit.

5. En cas que l'adjudicatari provisional no compleixi els requisits establerts a
'apartat anterior en el termini establert per causes a ell imputables, la Corporacio
declarara decaiguda I'adjudicacié provisional al seu favor, podent efectuar una nova
adjudicacié provisional al licitador o licitadors seglients a aquell, per I'ordre en que
hagin restat classificades llurs respectives ofertes i sempre que el nou adjudicatari
hagi prestat la seva conformitat. De no ésser possible aquesta adjudicacio
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subsidiaria, la Corporacio podra procedir a una nova convocatoria de licitacio.

Clausula 39.- Garantia definitiva.

1. La garantia definitiva s’haura de prestar per I'adjudicatari en qualsevol de les
formes assenyalades a l'article 84 de la LCSP, amb les mateixes formalitats que les
exigides per a les provisionals i qualsevol que hagi estat el procediment
d’adjudicacio del contracte.

Les Clausules Particulars no podran dispensar la constitucié de la garantia definitiva.

2. La quantia de la garantia definitiva sera per regla general del 5% de l'import
d’adjudicacio del contracte, IVA exclos. Agquesta regla general s’excepcionara en els
suposits de les garanties complementaries i especials seglents:

a) En cas d'adjudicacié a un empresari quina proposicié s’hagués presumit
inicialment com a oferta amb valors anormals o desproporcionats, I'organ
competent podra exigir-li la constitucié d’una garantia definitiva del 10% del
preu del contracte.

b) En casos especials lliurement apreciats per I'organ competent, aquest
podra establir a les Clausules Particulars una garantia complementaria que
no podra superar el 5% de I'import d’adjudicacioé del contracte, podent-se
assolir una garantia total de fins a un 10% del preu del contracte.

c) Amb independencia de la garantia definitiva, I'adjudicatari haura de prestar
una garantia especifica per tal d’assegurar el pagament dels acomptes que la
Corporacio li pugui concedir per les operacions preparatories de I'execucid
del contracte que en siguin susceptibles segons les Clausules Particulars i
amb les condicions i limits establerts per aquestes i per la normativa general.

Aquesta garantia es regira per la normativa general en materia de
garanties i el contractista tindra dret a la seva cancelacié total o parcial a
mesura que tinguin lloc les deduccions per al reintegrament de I'acompte
percebut.

3. En el cas dels contractes amb preus provisionals, el percentatge corresponent
segons l'apartat anterior es calculara en relacié amb el preu maxim fixat.

4. Quan la quantia del contracte es determini en funcié de preus unitaris, I'import
de la garantia a constituir es fixara atenent al pressupost base de licitacio.
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5. Les Clausules Particulars podran preveure que l'acreditacio de la constitucio
de la garantia pugui efectuar-se mitjangcant medis electronics, informatics o
telematics, pero no mitjancant retencio en el preu.

6. La garantia definitiva respondra de les responsabilitats previstes a l'article 88
de la LCSP.

Clausula 40.- Garantia global.

1. Alternativament, i en els termes previstos a la normativa general, el
contractista podra constituir una garantia global en relaci6 amb tots els contractes
que celebri amb la Corporacio i sense especificacié singular per a cada contracte,
gue respongui, en tots els contractes celebrats o a celebrar amb aquesta,
genericament i permanentment, del manteniment de les proposicions, de la
formalitzacié dels contractes i del compliment per I'adjudicatari de les obligacions
derivades de tots els contractes coberts per aquesta garantia, fins a un 5%, o
percentatge superior que escaigui, de I'import d’adjudicacio o del pressupost base de
licitacié quan el preu del contracte resulti de preus unitaris.

2. La garantia global només podra constituir-se mitjancant aval o contracte
d’asseguranca de caucio.

Clausula 41.- Adjudicacio definitiva i efectes.
1. El contracte es perfeccionara mitjancant la seva adjudicacio definitiva.
2. L’elevacio a definitiva, que no tindra lloc abans dels 15 dies habils seguents al

de publicacié de I'adjudicacié provisional, haura de produir-se dins els 10 dies habils
seguents al de finalitzacio del termini esmentat.

3. L'adjudicacio definitiva del contracte es notificara a tots els licitadors.

4. Si els interessats ho sol-liciten, se’ls facilitara informacio en relacié amb els
motius del refus de la seva candidatura o proposicio i de les caracteristiques de la
proposicié de I'adjudicatari que fossin determinants de I'adjudicacio al seu favor, en
un termini de quinze dies naturals a comptar des de la recepcié de la peticid en
aguest sentit, sens perjudici del que disposa l'article 137.2 de la LCSP.

5. En la propia notificacio es citara a l'interessat per a que concorri a formalitzar

el contracte en el termini maxim de deu dies habils a comptar des del seglient al de
la notificacio de I'adjudicacio definitiva.
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6. Si no atengués l'esmentat requeriment, no complis els requisits per a la
celebracié del contracte o impedis que es formalitzés en el termini assenyalat, la
Corporacié podra acordar la seva resolucio previa incoacio de I'expedient oportd,
llevat que el motiu sigui per manca de constitucié de la garantia definitiva, en quin
cas decaura l'adjudicacié provisional, amb les consequéncies i responsabilitats
legalment procedents.

7. La garantia definitiva sera confiscada en el suposits de resolucié del contracte
per manca de formalitzacié d’aquest per causes imputables al contractista.

8. En virtut de l'adjudicacio definitiva, la Corporacio i el contractista restaran
obligats al compliment del contracte. En particular, el contractista restara obligat al
pagament de l'import dels anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb
motiu dels tramits preparatoris, del procediment d’adjudicacié que s’hagi seguit, i de
la formalitzacio del contracte.

Clausula 42.- Publicitat de I'adjudicacio definiti  va.

L'adjudicacio definitiva dels contractes regulats en aquests Plecs haura de publicar-
se:

a) En el perfil de contractant en el cas de contractes d'import superior a les
quantitats que defineixen els contractes menors.

b) En el perfil de contractant i en el Butlleti Oficial de la Provincia, en el termini
maxim de quaranta-vuit dies naturals a comptar des de la data d'adjudicacio
definitiva, quan el seu import sigui igual o superior a 100.000 euros, qualsevol que
sigui el procediment i forma d’adjudicacié seguits a I'efecte, sens perjudici del qué
disposa l'article 138.4 de la LCSP. Aixi mateix s'haura de publicar en el Diari Oficial
de la Unié Europea i en el Butlleti Oficial de I'Estat quan es tracti de contractes
subjectes a regulacié harmonitzada.

Clausula 43.- Procediment restringit de licitacio.

1. L’aplicacio del procediment restringit de licitaci6 es desenvolupara en dues
fases diferenciades de recepcid i selecci6 de sol-licituds de participacidé o
candidatures en atencié a llur solvéncia, en primer lloc, i de seleccié de les
proposicions presentades per les empreses invitades a fer-ho, en segon.



2. L'organ competent obrira la primera fase amb la publicacio de l'anunci del
procediment, que haura d’haver estat precedida de l'elaboracié i aprovacio de les
Clausules Particulars corresponents, en les quals I'organ competent:

a) Assenyalara el limit minim del nUmero d’empreses que projecta invitar, que
no podra ser inferior a cinc i podra fixar el nombre maxim de candidats als quals
s’invitara a presentar oferta, en funcié de les caracteristiques del contracte o
contractes que vol celebrar, tot garantint sempre que el nombre de candidats
invitats sigui suficient per a que la competéncia sigui efectiva i sens perjudici del
gueé es preveu a l'article 149.2 de la LCSP.

b) Haura dassenyalar i justificar les normes o criteris objectius i no
discriminatoris d’acord amb els quals decidira a quins sol-licitants invita a
participar en el procediment, d’entre els medis que segons la normativa general
de contractacio son acreditatius de la solvencia economica, financera i tecnica o
professional, motivant-ne I'eleccio.

El termini per a la presentacio de sol-licituds de participacié es determinara en
I'anunci de licitacio tot respectant els terminis minims establerts als articles 143 i 148
de la LCSP.

Presentades les candidatures, I'd0rgan competent, amb la intervencié previa de
la Mesa de contractacid, seleccionara els sol-licitants en base als criteris esmentats,
prévia comprovacio de la seva personalitat i solvencia.

3. L’'organ competent obrira la segona fase amb I'enviament, simultaniament i per
escrit, de la invitacid als admesos en la primera fase a presentar llurs proposicions
tecniques i/o econdmiques acompanyades, si escau, del document acreditatiu d’haver
constituit la garantia provisional, en el termini que se’ls assenyali a la propia invitacio, la
qual haura de contenir les referéncies minimes establertes a l'article 150 de la LCSP.

Presentades les proposicions d’acord amb larticle 151 de la LCSP, I'adjudicaci6
s’efectuara seguint les normes generals aplicables especialment previstes als articles

144 i 145 de la LCSP en funcié de si I'Unic criteri utilitzat és el preu o si s’ha aplicat una
pluralitat de criteris establerts a I'efecte.

Clausula 44.- Procediment negociat.

1. D’acord amb l'establert a la clausula 24.c), la Corporacié podra utilitzar el
procediment negociat per a l'adjudicacié dels contractes d’obres en els suposits
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previstos a l'article 155 de la LCSP, i, particularment, per raé de la quantia, quan el seu
valor estimat sigui inferior a 1.000.000’- euros.

2. Es determinaran a les Clausules Particulars els aspectes economics i
tecnics que, si escau, hagin de ser objecte de negociacié amb les empreses a les quals
es sol.liciti oferta, que hauran d’estar capacitades per a la realitzacié de I'objecte del
contracte, i indicaran si 'organ de contractacio fara Us de la seva facultat d’articular el
procediment negociat en fases successives a fi de reduir progressivament el nombre
d’ofertes a negociar mitjancant I'aplicacio dels criteris d’adjudicacié assenyalats. Es
fixara el preu amb la seleccionada i en tot cas es deixara constancia a I'expedient de
les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptacio
o desestimacio aplicades per I'drgan competent.

Clausula 45.- Procediment de dialeg competitiu.

1. D’acord amb l'establert a la clausula 24.d), s’adjudicaran pel procediment
excepcional de dialeg competitiu els contractes particularment complexos, sens
perjudici de que pugui seguir-se el procediment negociat sense publicitat en el cas
d’haver-se presentat ofertes que siguin irregulars o inacceptables, tot aixd en els
termes de l'article 154.a) de la LCSP.

2. S’aplicaran a aquest procediment, que requerira la publicacié d’'un anunci de
licitacié especific en el qual es palesaran les necessitats i requisits directament o per
referéncia a un document descriptiu, les normes del procediment restringit en relacid
amb els criteris per a la seleccid6 de candidats, les sol-licituds de participacio i la
seleccié de participants, i , en relaci6 amb el desenvolupament del didleg amb els
candidats i la ulterior presentaci6 i examen d’ofertes, el regim establert als articles 166 i
167 de la LCSP.

Clausula 46.- Aplicaci6 de sistemes de racionalitz acié técnica de la
contractacio: acords marc, sistemes dinamics i cent rals de contractacio.

1. La Corporacid podra celebrar acords marc, articular sistemes dinamics de
contractacid, o centralitzar la contractacié d'obres, d’acord amb les previsions dels
articles 180 a 191 LCSP.

2. Els organs de contractacio de la Corporacié podran celebrar contractes, basats
en un previ acord marc, amb les empreses que hagin estat originariament parts en dit
acord i sempre que no s’hi introdueixin modificacions substancials respecte dels termes
establerts en el propi acord. La durada d’'un acord marc no podra excedir de quatre
anys, llevat de casos excepcionals degudament justificats.
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Sota les premisses anteriors, el procediment d’adjudicacié dels contractes s’articulara
en funcid del nombre d’empreses concelebrants amb la Corporacio, en els termes
seglents:

a) Si l'acord marc s’hagués celebrat amb una Unica empresa, l'adjudicacio
s’efectuara en els termes establerts i, si fos necessari, I'organ de contractacio
podra consultar i requerir per escrit a 'empresa que completi la seva oferta.

b) Sil'acord marc s’hagués celebrat amb varies empreses, que hauran de ser al
menys tres en els termes de larticle 180.2 de la LCSP, l'adjudicacid dels
contractes es pot efectuar bé directament tot aplicant els termes fixats en el
propi acord marc, o bé tot convocant les parts a una nova licitacio en cas que no
tots els termes estiguin fixats a I'acord, segons el procediment establert a I'article
182.4 de la LCSP.

3. Els organs de contractacio de la Corporacié podran articular sistemes dinamics
per a la contractacié electronica d’obres que satisfacin les seues necessitats, sempre
que la utilitzaci6 d'aquest procediment no obstaculitzi, restringeixi o falsegi la
competencia i d’acord amb allo establert als articles 183 a 186 de la LCSP.

4. La Corporacié podra centralitzar, quan ho consideri convenient, la contractacio
d’obres, atribuint-la als serveis especialitzats que siguin creats pel seu organ plenari
com a centrals de contractacio, les quals podran assumir, com a servei d'assisténcia
als organs de contractacio, les competéncies contractuals d’adjudicar contractes, o
celebrar acords marc per a la realitzacié d'obres.

Aquesta opcié s’entén sens perjudici de la facultat de la Corporacié d’'adherir-se,
mitjancant els acords corresponents, a sistemes externs d’adquisicio centralitzada de
nivell estatal, autonomic o local.

5. La Diputaci6 podra celebrar convenis de col-laboraci6 amb els municipis de
poblacié inferior a cinc mil habitants a I'objecte d’oferir 'adhesié d’aquests a les seves
centrals de contractacié i/o d'encomanar-li la gesti6 de llurs procediments de
contractacio.

Clausula 47 .- Perfil de la Corporacié com a contra  ctant.

1. La Corporacié aprovara i difondra el perfil de contractant dels seus organs de
contractacié a través de la seva plana d’accés a internet, d'acord amb els requisits,
continguts i tots els efectes previstos a I'article 42 i previsions concordants de la LCSP.
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2. La Corporacio aprovara i difondra també el perfil de contractant dels organs de
contractacio dels seus organismes publics i de les entitats dependents i vinculades que
es determinin.

Seccio 52, Formalitzacio del contracte.

Clausula 48.- Formalitzaci6 del contracte.

1. El contracte es formalitzara dins el termini de 10 dies habils a comptar des del
seguent al de la notificaci6 de [l'adjudicacié definitiva, qualsevol que sigui el
procediment d’adjudicacié seguit. En sera requisit la previa constitucio de les
garanties definitives, especials i complementaries que s’hagin establert.

2. Sera preceptiva la formalitzaci6 escrita del contracte, mitjancant document
administratiu, pero la manca d'aquest requisit no afectara a la validesa de I'obligacié en
els expedients que siguin objecte de tramitacio urgent o d'emergéncia.

El contractista podra sol-licitar al seu carrec I'elevacio del contracte a escriptura
publica.

3. No caldra la formalitzacié del contracte en el cas dels contractes menors, per als
quals es seguira I'establert a la clausula 25 i a l'article 95 de la LCSP.

Clausula 49.- Manca de formalitzacio imputable al’  adjudicatari.

Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a
I'adjudicatari, la Corporacié en podra acordar la resolucio, essent-ne tramit necessari
l'audiéncia de l'interessat i, si hi formulés oposicio, I'informe preceptiu i no vinculant de
la Comissio Juridica Assessora de la Generalitat de Catalunya. En aquest suposit sera
confiscada a I'adjudicatari la garantia provisional que s’hagués constituit, i aquest haura
d’'indemnitzar la Corporacio pels danys i perjudicis ocasionats.
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TiTOL Il

DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL
CONTRACTE D'OBRES I INSTAL-LACIONS.

Capitol 1. Execucio del contracte: inicii docume  ntacio.

Clausula 50.- Inici del termini d’'execuci6.

El termini d’execucié de l'obra que s’hagi determinat a les Clausules Particulars es
comptara des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacié del replanteig, si ja
ha estat notificada I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per
'adjudicatari. En cas contrari, 'inici de les obres es comptara des de la data de
'esmentada notificacio.

Sens perjudici de l'anterior previsid, en cas de formalitzar-se una acta d'inici
d’obres, el termini d’execucié comencara a comptar a partir de la seva signatura.

Clausula 51.- Acta de comprovacio del replanteig del projecte.

1. L'acta de comprovacidé del replanteig del projecte reflectira la conformitat o
disconformitat d’aquest respecte dels documents contractuals de I'expedient, amb
especial i expressa referéncia a les caracteristiques geométriques de l'obra, o
I'autoritzacid per a l'ocupacio dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui
afectar al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat dels
terrenys i la viabilitat del projecte.

2. El termini per a la realitzacié de la comprovacié del replanteig, llevat de casos
excepcionals justificats, no sera superior a un mes des de la formalitzacié del contracte,
i s'efectuara en preséncia del contractista. Del resultat de la comprovacié s’estendra
I'acta corresponent, que sera signada pel contractista i la Direccio facultativa de 'obra.
Un exemplar de l'acta s’'incorporara a I'expedient, i es considerara part integrant del
contracte a efectes de la seva exigibilitat.
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3. Per a la comprovacio del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el
personal i els materials de camp necessaris, i seran a carrec seu totes les despeses
originades per aguests medis.

Clausula 52.- Pla de Seguretat i Salut en el Trebal |.

1. L’adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un
Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut o, Si
escau, de lestudi basic, en el qual s’han danalitzar, estudiar, desenvolupar i
complementar les previsions contingudes a I'estudi o estudi basic, en els termes que
preveu la normativa general de prevencio de riscos laborals i de seguretat i salut en els
treballs d’execucio d'obres.

2. En cas que l'adjudicatari sigui un treballador autonom, restara obligat igualment
a l'elaboracié d’aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligacié efectuant I'encarrec al
tecnic competent en materia de seguretat i salut que consideri oportd, sense que
aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a qué es
refereix el present Plec.

3. En tot cas, durant I'execucié dels treballs I'adjudicatari restara obligat al
compliment dels principis generals aplicables a I'execucié de l'obra previstos a la
normativa general esmentada al primer apartat, aixi com a complir exactament i
fidelment les instruccions que rebi en aquesta materia per part de la Direcci6 facultativa
i dels serveis de la Corporacio promotors de les obres.

4. Quan no s’estableixi expressament un termini menor a les Clausules Particulars,
el contractista haura de lliurar a la Corporacio cinc exemplars del Pla de Seguretat i
Salut en el termini maxim de 15 dies habils a comptar des de la formalitzacio del
contracte. El Pla haura de ser informat pel Tecnic competent en matéria de seguretat i
salut durant I'execucio de I'obra i pel tecnic responsable del Servei/Oficina promotor/a
de les obres, i elevat pel/la Cap del Servei o d’Oficina a I'drgan competent per a la seva
aprovacio. En cas que el Pla no obtingués la conformitat previa del servei promotor, es
requerira al contractista per a qué en un nou termini de deu dies habils realitzi les
esmenes que, per rad de defectes o omissions, se li facin avinents, esmenes a quina
realitzaci6 estara condicionada I'aprovacio del Pla.

Clausula 53.- Programa de treball.
1. Quan s’hagi establert expressament a les Clausules Particulars i sempre que la
durada total d’execuci6 de I'obra estigui prevista en més d’'una anualitat, el contractista

presentara un programa de treball en el termini maxim de trenta dies a comptar des de
la formalitzacio del contracte.
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2. L’0rgan competent resoldra sobre el programa de treball en el termini de 15 dies
seguents a la seva presentacio, podent imposar modificacions o0 determinades
prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte.
Transcorregut el termini de 15 dies sense resolucio expressa al respecte, el contractista
podra entendre aprovat el Programa.

3.  El programa de treball incloura les dades exigides per la normativa general.

Clausula 54 .- Avis previ i informacio a I'autoritat laboral.

1. El promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral competent abans de
I'inici dels treballs.

2. El contractista haura d’exposar 'avis previ a I'obra de forma visible.

Aquest s’haura d’actualitzar en el cas que s’incorporin a I'obra un coordinador de
seguretat i salut o contractistes no identificats en 'avis inicialment remés a I'autoritat
laboral.

3. El contractista haura de comunicar I'obertura del centre de treball a I'autoritat
laboral abans de l'inici dels treballs i haura d’incloure el pla de seguretat i salut.

Clausula 55 .- Subcontractacio .

1. El contractista podra concertar amb tercers la realitzacio parcial de la
prestaciéo d'acord amb els requisits i condicions establerts a l'article 210.2 de la
LCSP, llevat que el contracte o les Clausules Particulars disposin altrament o que es
dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat
directament per I'adjudicatari.

2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar |'execucio dels
treballs que haguessin contractat, amb els requisits i condicions establerts a l'article
5 de la Llei 32/2006.

El tercer subcontractista ja no podra subcontractar els treballs que hagués

contractat, tot aixd sens perjudici del qué disposa I'apartat 3 de l'article 5 de la Llei
32/2006.

Clausula 56.- Cessio del contracte.
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L’adjudicatari podra cedir els drets i obligacions derivats del contracte a un tercer,
qgue restara subrogat en ells, sempre que les qualitats técniques o personals del
cedent no hagin estat determinants de I'adjudicacio del contracte i en els termes i
condicions de l'article 209.2 de la LCSP.

Capitol 2.
Personal facultatiu i instruments d’interlocucio te chica.

Clausula 57.- Direccio facultativa de I'obra.

1. La Corporacio designara per escrit la persona o persones facultatives titulars de
la Direccio de I'obra, amb titulacié adient i suficient, d'entre el personal técnic de la
propia Entitat, les quals seran a més representants d’aquesta davant el contractista.
No obstant aix0, podra designar també a d'altres tecnics aliens a la Corporacio,
mitjancant contracte a tal efecte, en quin cas la representacié correspondra al Cap 0 a
un tecnic designat del Servei promotor de les obres, sens perjudici de les funcions
propies de la Direccio.

2. L’exercici de la Direccié de I'obra comporta la comprovaci6 i la vigilancia de la
seva correcta execucio, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per
a aquesta finalitat. També comportara la responsabilitat de la vigilancia sobre la
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra si la Corporacié no designa un técnic
especificament competent en aquesta materia.

La persona o persones titulars de la Direcci6 facultativa sén responsables de la
direcci6 de Il'obra, amb independéencia de que comptin amb col.laboradors, i
assumeixen davant la Corporacioé la responsabilitat final de I'execucio del projecte, amb
tots els requeriments implicits en el paragraf anterior.

3. La Corporacié designara per escrit un coordinador en materia de seguretat i
salut, que estara integrat en la direccio facultativa. Aquesta persona tindra la titulacio
adient i suficient d’entre el personal técnic de la propia Entitat. No obstant aixo, també
podra designar a un tecnic alié a la Corporacio, mitjangcant contracte a tal efecte. Quan
no sigui necessaria la designacioé del coordinador per tractar-se d'obres amb projecte
en les gqué no concorri més d’'una empresa, les funcions que se li atribueixin seran
assumides per la direccido facultativa; en el suposit dobres sense projecte,
correspondran al técnic que es designi si escau.
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4.  El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra haura de
desenvolupar les funcions seguents:

- Coordinar I'aplicacio dels principis generals de prevenci6 i seguretat.

- Coordinar les activitats de l'obra per a garantitzar que els contractistes,
subcontractistes i treballadors autonoms apliquin, de manera coherent i
responsable, els principis de l'accié preventiva que es recullen en larticle 15
de la LPRL, durant I'execucié de l'obra, i, en particular, en les tasques i
activitats de l'article 10 del RD 1627/1997.

- Informar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista, aixi com les
seves modificacions. Amb l'informe del coordinador, I'Entitat elevara per a la
seva aprovacio definitiva 'esmentat pla.

- Organitzar la coordinacio d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la
LPRL.

- Coordinar les accions i funcions de control de laplicacio correcta dels
meétodes de treball.

- Adoptar les mesures necessaries per a que nomes les persones autoritzades
puguin accedir a I'obra.

- Paralitzar part dels treballs o la totalitat de I'obra, en circumstancies de risc
greu i inminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

En el suposit d’'obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions i
correspondran al técnic que, si escau, es designi.

5. No podra adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicataria de I'execucio de les
obres ni a les empreses a ella vinculades -en el sentit qgue sén definides a la normativa
general de contractacio-, els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilancia,
supervisig, control i direccio de les obres o instal-lacions corresponents.

6. Els professionals aliens als serveis tecnics de la propia Corporacid que
assumeixin la Direccio facultativa de I'obra o bé la Coordinacié en matéria de
seguretat i salut en el treball/téecnic en prevenciéo de riscos laborals hauran de
subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil, a I'aportacio de la qual
estara condicionada la signatura dels contractes de serveis respectius.

Clausula 58.- Responsable del contracte i facultat s d’inspeccio i vigilancia
de la Corporacio.

1. Correspon a la Corporacio vetllar pel correcte funcionament dels serveis que
presta i, per aquesta ra0, exercira les facultats d'inspeccié i vigilancia en I'execucio
del contracte per part del contractista, i, a tal efecte, I'organ de contractacio podra
nomenar un responsable del contracte en els termes de l'article 41.1 de la LCSP i
sens perjudici de les facultats que corresponen a la Direcci6 facultativa.
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2. Si el contractista, o persones dependents d’ell, incorren en actes o omissions
gue comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, I'organ competent podra
exigir I'adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execuci6 del
que s’hagués pactat.

Clausula 59.- Delegacio i personal d’obra del contr  actista.

1. El contractista estara representat permanentment a I'obra per persona o persones
amb competéncia tecnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les questions
relatives a la seva execucio i bona marxa, aixi com també als efectes d’interlocucio
tecnica en la relacio del contractista amb el Servei promotor. Les Clausules Particulars
podran fixar la capacitat o titulaci6 que ha de tenir el/la Cap d’Obra que designi el
contractista en funcié de les caracteristiques, naturalesa i volum de les obres. El
contractista, assabentat de la o les persones designades per a la Direcci6 de les obres,
els comunicara en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la formalitzacio del
contracte la persona designada com a Cap d'Obra i una persona substituta
degudament habilitada a suplir aguell/a a tots els efectes durant les seves absencies a
I'obra.

2. La Corporacié es reserva el dret de fer retirar de I'obra aquells empleats del
contractista quines actituds, a criteri de la Direccio de I'obra, siguin perjudicials per a la
bona marxa dels treballs. El contractista esta obligat a substituir immediatament aquest
personal en rebre la corresponent notificacio.

Clausula 60.- Llibre d'Ordres i Assisténcies.

1. Adjudicada l'obra i amb anterioritat a la data en qué tingui lloc la comprovacié del
replanteig, la Corporacio lliurara al contractista una copia autoritzada dels documents
contractuals i del Projecte aixi com un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat en
tots els fulls. L'esmentat llibre, que es denominara “Llibre d'Ordres i Assistencies”,
restara a disposicié de la Direccio de I'obra, i servira per recollir en ell totes les ordres
que dicti aquesta, aixi com incidencies i comunicacions que tant la Direccio de l'obra
com el contractista puguin formular.

Qualsevol ordre, comunicacio o incidencia d’execucié d’obra es documentara per
triplicat i es conservara l'original en el propi Llibre i cadascuna de les copies seran
respectivament per al Director i el Cap d'Obra. Tota anotacio realitzada per qualsevol
de les parts haura de ser lliurada a l'altra.



Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d’Ordres i Assisténcies obliguen a
les parts al seu coneixement als efectes escaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres i Assistencies s'obrird en la data de l'acta de
comprovacio del replanteig i es tancara en la de l'acta formal de recepcio.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assistencies hauran
d'ésser custodiats pel contractista i un cop efectuada la recepcié seran lliurats a la
Corporacio.

2. Alternativament al suport expressat a l'apartat anterior i en funcid dels medis
tecnics de qué disposi el contractista, la Corporacié podra establir a les Clausules
Particulars que les comunicacions que conformen l'objecte del Llibre d’Ordres i
Assisténcies es realitzin per mitjans telematics, a quin efecte es lliurara al contractista
una clau d'accés a un fitxer informatic ad hoc en el sistema corporatiu de correu
electronic. Aquest fitxer tindra la mateixa validesa en relacié a la funcid, titol, disseny,
contingut i efectes que I'establerta per la normativa general de contractacio per al Llibre
d’Ordres i Assisténcies en el suport tradicional en paper.

Clausula 61.- Llibre d’'incidencies.

1. En cada obra existira, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i
salut, un Llibre d’Incidéncies que constara de folis per quadruplicat.

2.  ElLlibre d’incidéncies sera facilitat per la Corporacio, tot i que el coordinador sigui
alié a aquesta Entitat.

3. El Llibre d'incidencies s’haura de mantenir sempre a I'obra i estara en poder del
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran accés la Direccié facultativa, els
contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones i/0
organs amb responsabilitats en matéria de prevencio en les empreses intervinents a
I'obra i representants dels treballadors.

4. Efectuada una anotacio al Llibre d’Incidencies, el coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haura de notificar-la al contractista afectat i
als representants dels treballadors d’aquest.

En el cas que l'anotacié suposi una reiteracié d’'una adverténcia o observacio
anterior anotada en aquest llibre, s’haura de remetre una copia a la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

5. Sens perjudici de l'establert en els apartats anteriors, i en funcio de les
Claausules Particulars tipus, les incidencies podran restar reflectides a les actes de les
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reunions que es celebrin amb la Direccio6 facultativa i la representacio de la Corporacio
per tal de solucionar les eventualitats que ho requereixin. Aquestes actes s’estendran
per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direccio facultativa i un exemplar
s’haura d’incorporar a I'expedient.

Clausula 62.- Llibre de Subcontractacio.

1. Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractacié amb un subcontractista
o treballador autonom de part de I'obra que tingui contractada, haura d’obtenir un Llibre
de Sucontractacio habilitat que s’ajusti a 'annex Il del RD 1109/2007.

2. El Llibre de Subcontractacio sera habilitat mitjancant la diligencia oportuna per
part de l'autoritat laboral abans de l'inici de I'obra.

Especialment hi han de constar les dades identificatives de I'obra. Els fulls destinats a
les anotacions necessaries han de ser deu, estar numerats correlativament i estar
segellats per 'empresa constructora titular del llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser
duplicat d’'una manera autocopiadora.

3. El contractista haura de conservar el Llibre de Sucontractacié a I'obra fins la
complerta finalitzacié de la mateixa, designant una persona per a la seva conservacio i
cumplimentacio durant els treballs (normalment sera el cap d'obra). El nom i dades
d’aquesta persona es comunicaran al servei promotor de I'Entitat.

Aixi mateix, 'haura de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalitzacio
de la seva participacio en I'obra.

4. En cada subcontractacio, el contractista haura de comunicar la subcontractacio
anotada al coordinador de seguretat i salut, amb I'objecte de qué aquest disposi de la
informacio.

Clausula 63.- Resoluci6 d'incidéncies técniques.
D'existir discrepancies de caracter tecnic entre la Direccié d'obra i el contractista, en
ordre a la interpretacié del projecte i la seva realitzacid, seran resoltes per la

Corporaci6 amb caracter immediatament executiu, en Us de la prerrogativa
d'interpretacio dels contractes que la legislacio vigent li confereix.
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Capitol 3. Drets i obligacions dels contractants.

Clausula 64.- Regim d’execucio del contracte.

El contracte s’executara de conformitat amb els termes definits a les seves
clausules, a les propies del present Plec de Clausules Generals, a les Clausules
Particulars i a les Prescripcions Técniques, i d’acord amb les instruccions que la
Corporaci6 doni al contractista per a la interpretacio d’'unes i altres.

Clausula 65.- Coneixement per part del contractista del regim i
documentacio contractuals.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentacio que
I'integren, o de la normativa aplicable a tot allo que s’ha pactat, no eximira el
contractista de I'obligacié del seu compliment.

Clausula 66.- Legalitzaci6 de les instal.lacions.

El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal.lacions davant dels
serveis territorials d’Industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccié dels
projectes corresponents de legalitzacio de les instal.lacions contingudes en el projecte i
dirigir-ne I'execucio. Les despeses ocasionades per les ementades obligacions de
redaccio, direccié i legalitzacié (taxes, visats, etc.) son a carrec del contractista i
s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacié. Tots els permisos i
llicencies necessaris per a I'execucio de les obres seran obtinguts per I'adjudicatari i al
seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, imposicié de servituds respecte a
organismes de I'’Administracio i llicencies municipals, i tributs locals.

Les Clausules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aquesta

obligacio. Als efectes del compliment del termini d’execucid, no es computaran els
endarreriments no imputables al contractista en la tramitacio de la legalitzacio.

Clausula 67.- Assaigs i analisis de materialsid'u  nitats d'obra.

1. Els materials que s'utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direcci6 de
I'obra, rad per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a 'obra
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hauran de ser examinats i, si la Direccidé ho considera oportu, també assajats abans de
la seva acceptaci6. En consegléncia, el contractista esta obligat a informar a la
Direccio de I'obra sobre la procedéencia dels materials que es vagin a fer servir amb
I'anticipacié necessaria al dia previst de la seva utilitzacid, per tal que puguin ésser
realitzats, si escau, els assaigs pertinents.

2.  Sens perjudici dels assaigs i analisis previstos a les Prescripcions Técniques, la
Direccié de l'obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i
unitats d'obra i que s’emetin els informes especifics que resultin pertinents en cada cas,
i les despeses que s'originin seran a carrec del contractista, fins el limit que estableixin
en cada cas les Clausules Particulars o, en defecte seu, fins a I'u i mig per cent (1,5%)
de limport del tipus de licitacio. Si les despeses per aqguest concepte sobrepassen
I'esmentat limit, seran a carrec de la Corporaci6 els que donin resultat satisfactori i del
contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius plecs.

Clausula 68.- Transport i aplec dels materials de |  ’obra.

Els materials per a I'execucio de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel
contractista d’acord amb les especificacions, normes, reglamentacions tecniques o
instruccions que siguin aplicables a cadascun d’ells, o, en tot cas, segons la practica de
la bona construccio.

Clausula 69.- Instal.lacions auxiliars i provisiona  Is.

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal.lacions que siguin necessaries per a
la seva execucio.

2. La localitzaci6 dels abocadors de materials residuals i les despeses
corresponents de transport i utilitzacié s6n per compte i a carrec del contractista.

3. L'adjudicatari estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que
es fixin a la llicencia municipal respecte a la gestio dels residus que generi durant
I'execucié de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat,
assumint, si escau, els costos de gestio, tot aixo d’acord amb el que disposa la
normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Clausula 70.- Senyalitzaci6 de les obres.
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1. En el Plade Seguretat i Salut en el treball s’establira a carrec del contractista tota
la senyalitzacio necessaria en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres.
S'utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents establerts pels organs
autonomics, estatals o0 pels organismes internacionals que en siguin competents.

2. Addicionalment, la Corporacid, si ho estima convenient, podra exigir al
contractista que instal-li al seu carrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb el
que s’especifiqui a les Clausules Particulars.

Clausula 71.- Obligacions laborals, socials, fiscal s, de proteccid de dades
personals, i mediambientals del contractista.

1. El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en
materia laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integracio social
de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de
proteccio de dades personals, i en materia mediambiental.

2. El contractista adoptara, a mes, totes les mesures necessaries per evitar la
contaminacié quimica o fisica de la natura o els espais urbans i suburbans que es
pogués derivar de les materies, substancies, productes o maquinaria utilitzats en
I'execucio del contracte.

Les instal.lacions d'aigua, gas 1 electricitat hauran de ser executades per
instal-ladors autoritzats, que, amb aquesta finalitat, caldra que acreditin estar en
possessio dels corresponents titols o habilitacions. Les escomeses provisionals i els
tancaments de I'obra seran a carrec del contractista.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacio, al seu carrec,
dels materials de construccio i llurs complementaris d’envasatge, embalatge i muntatge
usats i de tot altre tipus de residus produits com a consequencia de I'execucio del
contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la Corporacio.

3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infraccié de les
disposicions sobre seguretat per part del personal técnic designat per ell restara
subjecte al régim de responsabilitats empresarials establert a la normativa general
sobre infraccions i sancions en I'ordre social.

4. Sens perjudici d'aixo, la Corporacio podra requerir el contractista per tal que
acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions.
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5. La naturalesa administrativa de la contractaci6 exclou qualsevulla vinculacio
laboral o funcionarial entre el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la
Corporacio.

Clausula 72.- Confidencialitat de la informacio.

1. El contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informacio a la
qual tingui accés degut a I'execucié del contracte i a la qual se I'hagués conferit aquest
caracter a les Clausules Particulars o en el propi contracte o, adhuc en cas
d’'imprevisio, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
Aquesta obligacio tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informacié de referencia, llevat que les Clausules Particulars o el contracte
n’estableixin un termini superior.

2. Fins a I'exhauriment del termini esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si
ni proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o
parcialment, el contingut d’aquests sense autoritzacié escrita de la Corporacio. En tot
cas el contractista sera responsable dels danys i perjudicis que es derivin de
I'incompliment d'aquesta obligacio.

Transcorreguts trenta dies naturals des de la sollicitud de l'expressada
autoritzacié sense que hagués recaigut resolucié expressa, s'entendra desestimada la
peticio.

Clausula 73.- Condicions especials d’execucio del contracte.

1. L'organ de contractacié podra establir condicions especials d’execucié del
contracte, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i s’indiquin en
I'anunci de licitacio i en les Clausules Particulars, que podran referir-se, en especial,
a consideracions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clausules Particulars podran establir penalitats per al cas d’'incompliment
de les condicions especials d’execucid. Aquestes penalitats hauran de ser
proporcionals a la gravetat de l'incompliment i la seva quantia no podra ser superior
al 10% del pressupost del contracte.

3. Sera causa de resolucio del contracte lI'incompliment de les condicions
especials d’execucié quan les Clausules Particulars els hagin atribuit el caracter
d’obligacions essencials. En cas contrari, I'incompliment es podra considerar
infraccié greu constitutiva de prohibicié de contractar amb el sector public sempre
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que aixi s’hagi definit a les Clausules Particulars i concorri dol, culpa o negligencia
de I'empresari, en els termes previstos a la LCSP i normativa de desplegament.

Clausula 74.- Protecci6 dels serveis afectats i rep osici0 de servituds
omeses.

1. El contractista haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis publics o
privats danyats com a consequéncia de I'execucié de les obres, i indemnitzara les
entitats, persones o propietats que resultin perjudicades per aguesta circumstancia.

2. Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el
pressupost del projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, Si
no hi hagués preus unitaris de possible aplicaciod, es fixaran en la forma prevista per a
les modificacions del contracte.

Clausula 75.- Objectes trobats i materials proceden  ts de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant I'execucio de les obres en les excavacions i demolicions practicades, i haura de
donar immediatament compte de les troballes a la Direccié de I'obra, col-locar-les sota
la seva custodia i respondre en I'endemig per les substraccions o desperfectes que
pugui ocasionar-hi el personal depenent d’ell o qualsevol tercer.

Clausula 76.- Principi de risc i ventura.

1. L’execucio del contracte es realitzara a risc d’'una major onerositat i ventura d’'un
major benefici del contractista, llevat dels suposits de forca major en els termes
establerts a I'apartat seguent.

2. El contractista tindra dret a ser indemnitzat per la Corporacid pels danys i
perjudicis que se li haguessin produit com a consequéncia dels efectes catastrofics
esdevinguts per causa de for¢ca major, concorrent aguesta en els suposits que resultin
de la normativa general i, en la mesura en qué aquesta es remet a l'analogia, en
aquells fets independents del cercle propi de lactivitat del contractista que no
s’haguessin pogut preveure 0 que, tot i essent previsibles o previstos, fossin
inevitables. El seu exercici resta sotmes a les determinacions seguents:
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a) L’expedient s’iniciara a instancia del contractista mitjancant comunicacio a la
Direccio de I'obra en un termini de 20 dies a comptar des de la data final de
'esdeveniment, s’instruira per aquesta amb audiéncia del contractista i
informe de la Secretaria, i es resoldra per I'drgan competent.

b) Aquest dret esta condicionat a que no existeixi actuacié imprudent per part del
contractista davant el fet constitutiu de forca major causant dels danys. En
aquest sentit, haura d’'acreditar en I'expedient que, préviament al succés,
havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si
aixo fos possible, que els treballs realitzats i I'equip adscrit poguessin softrir
danys pels esdeveniments causants, i, en la valoracié dels danys causats, es
tindra en compte l'adopcié d’aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat
de segregar de la valoracio els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin
pres les mesures oportunes prévies o immediates després d'esdevenir el fet
causa dels danys.

c) Si, presentada sol-licitud d'indemnitzaci6 per causa de forca major,
transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut resolucié expressa,
s'entendra desestimada la peticio.

Clausula 77.- Indemnitzacio de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i
serveis.

1. Sera per compte del contractista I'obligacié d’indemnitzar tots els danys i
perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, com a consequencia de les
operacions que requereixi lI'execucié del contracte, llevat que aquells fossin
consequencia immediata i directa d'una ordre de la Corporacié o dels vicis del
projecte elaborat per aquesta. En el cas d’aquestes excepcions s’estara als termes
establerts a la normativa general basica sobre la contractacié administrativa i el
sistema de responsabilitat patrimonial de les Administracions Publiques.

2. Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis,
publics o privats, de tercers com a consequencia dels actes, omissions o
negligencies del personal depenent del contractista, o d’'una deficient organitzacio,
proteccio o senyalitzacié de les obres, hauran de ser reparats pel contractista, amb
restabliment de les condicions primitives o0 compensacié adequada dels danys i
perjudicis causats, d’acord amb la legislacio aplicable.

Clausula 78.- Indemnitzacio de danys i perjudicis a la Corporacio.
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1. Sera per compte del contractista I'obligacié d’indemnitzar tots els danys i
perjudicis directes o indirectes que es causin a la Corporacio en els seus béns i serveis
publics o al personal depenent d’ella per iguals causes i amb identiques excepcions
gue les previstes al primer apartat de la clausula anterior.

2. El contractista sera responsable de tota reclamacié relativa a la propietat
industrial i comercial dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en
I'execucié de I'obra, i haura d’'indemnitzar a la Corporacio tots els danys i perjudicis que
per a aquesta puguin derivar-se de la interposici6 de reclamacions, incloses les
despeses derivades de les que eventualment puguin adrecgar-se contra ella.

Capitol 4. Modificaci6 del contracte.

Clausula 79.- Modificacid del contracte.

1. Una vegada perfeccionat el contracte, I'organ de contractacié sols podra introduir
modificacions en ell per raons d’interés public i per atendre a causes imprevistes,
justificant degudament la seva necessitat a I'expedient. Aquestes modificacions, que
sols podran produir-se en els termes de l'article 202.1 de la LCSP, no podran afectar a
les condicions essencials del contracte.

La possibilitat de la modificacio i les condicions en que podra produir-se d’acord amb
les previsions anteriors hauran de ser previstes a les Clausules Particulars i al
contracte.

2.  El contractista sera responsable per la introduccié de qualsevulla modificacié que
es produeixi en el contracte sense la deguda autoritzacio, i, si escau, aprovacio de la
Corporacio.

3. La modificacio del contracte seguira el procediment establert a la normativa
general i s’haura de formalitzar en els termes de l'article 140.1 de la LCSP, havent-hi
de constar la novacié modificativa del contracte, i, en allo que escaigui, el
reajustament del preu, dels terminis d’execucié i de I'import de la garantia definitiva
del contracte.

Clausula 80.- Modificacions obligatories per al con  tractista.
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1. Seran obligatories per al contractista les modificacions en els elements que
integren el contracte d’obres que produeixin augment, reduccido o supressio de les
unitats d’obra o substitucié d’'una classe de fabrica per una altra, quan aquesta sigui
una de les compreses en el contracte, i sempre que el pressupost liquid addicional que
resulti de les modificacions no suposi una alteracié del preu del contracte en quantia
superior, en més o0 en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclos, ni
representin una alteracié substancial del projecte inicial.

En cas de supressio o reduccio d'obres el contractista no tindra dret a reclamar cap
rescabalament.

2. Sols podran introduir-se variacions obligatories per al contractista sense previa
aprovacié quan consisteixin en [lalteraci6 del numero d'unitats d'obra realment
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte,
IVA exclos. Aquestes variacions es recolliran en la forma prevista a la Clausula 93.

Clausula 81.- Modificacions potestatives per al con  tractista.

1. Seran potestatives per al contractista les modificacions que suposin la introduccio
d’'unitats d'obra o classes de fabrica no compreses en el projecte o0 quines
caracteristiques siguin substancialment diferents de les que s’hi inclouen.

2. Als efectes de l'apartat anterior, d’acord amb larticle 221.1 de la LCSP es
considerara alteraci6 substancial, entre daltres, la modificaci6 dels fins i
caracteristiques basiques del projecte inicial, aixi com la substitucio d’'unitats que
afectin, al menys, el 30% del preu primitiu del contracte, IVA exclos. En tot altre cas, la
Corporacio resoldra amb caracter executiu qualsevol dubte o discrepancia que pogués
sorgir en relacio amb la substancialitat de la diferéencia entre les unitats d’obra del
projecte inicial i les de la proposta de modificacid, en atencié a criteris técnics i
economics.

3. Els preus d’'aplicacio a les unitats d'obra noves o substancialment diferents seran
aprovats per I'organ competent a proposta de la Direccié de l'obra i tenint en compte
les observacions que hi formuli el contractista en tramit d’audiéncia per un termini
minim de tres dies habils, havent-se de basar una i altres, en tot allo que hi resulti
d’aplicacié, en els costos elementals fixats en la descomposicié dels preus unitaris
integrats en el contracte.

4. La causa legal de resolucid que concorre en les modificacions del contracte,
encara que fossin successives, que impliquin, ailladament o conjunta, una variacié



superior, en més o en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclos, o
comporti una alteracié substancial del projecte inicial, és potestativa per part del
contractista i de la Corporacid6. En aquest sentit, es presumira la conformitat per
ambdues parts a aquesta modificacid si cap d'elles no s’hi oposa expressament
reclamant el seu dret a la rescissio.

Clausula 82.- Altres obres complementaries a les de | projecte principal.

1. Enelstermes de l'article 155.b) de la LCSP, podran adjudicar-se per procediment
negociat al contractista de I'obra principal o al concessionari de I'obra publica, d’acord
amb els preus que regeixin per al contracte primitiu o que es fixin contradictoriament si
escau, les obres complementaries que no fossin previstes en el projecte ni en el
contracte pero que, per una causa imprevista, passin a ser necessaries per executar
I'obra tal com era descrita en aquells sense modificar-la, sempre que I'import acumulat
de les obres complementaries no superi el 50% del preu primitiu del contracte.

2. Les obres accessories o complementaries no incloses en el projecte inicial ni
necessaries, sind simplement convenients, per a I'adequacio de I'obra principal a la

seva finalitat, pero que la Corporacié estimi procedent executar, hauran de ser objecte
de contractacio independent de la que regeix aquella.

Clausula 83.- Expedient de projecte modificatde I’  inicial.

1. Quan la Direcci6 de l'obra consideri necessaria una modificacié del projecte
sol-licitara autoritzacié a I'organ competent per tal d'iniciar I'expedient corresponent,
quina tramitacio tindra caracter d’'urgéncia i comprendra les actuacions seguents:

a) proposta de modificacio de la Direcci6 de l'obra, que comprendra els
documents que la justifiquin (memoria), descriguin (planols i plec de
prescripcions tecniques particulars) i valorin (pressupost), i la seva aprovacio
tecnica mitjangant informe del Servei promotor;

b) audiencia del contractista, per un termini minim de tres dies habils;

c) informes preceptius:

c.1) informes de la Secretaria i de la Intervencio de la Corporacio;
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c.2) informe de la Comissi6é Juridica Assessora de la Generalitat, en cas
gue I'import de les modificacions proposades, aillada o conjuntament, sigui
superior al 20% del preu primitiu del contracte i aquest fos igual o superior
al 20% dels recursos ordinaris de la Corporacio, llevat que limport
resultant sigui superior a 6.000.000- EUR, en quin cas s’aplicara aquest
limit;

c.3) els altres que determinin les lleis.

d) aprovacié de l'expedient per I'organ competent, aixi com del pressupost
addicional liquid;

e) siescau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovacio.

2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual
repercussio sobre el termini d’execucio del contracte sera condicid necessaria per tal
de poder comencar els treballs corresponents a les unitats noves.

3. Si la necessitat d’introduir modificacions en el projecte es dedueix com a
consequencia de la comprovacio del replanteig, la Direccié de I'obra ho fara constar en
lacta que reflecteix aquesta, suspendra la iniciacié de les obres i elaborara una
estimacio raonada de I'import de les modificacions esmentades, que sotmetra a I'organ
competent en el termini de quinze dies a comptar des del dia seguent al de la signatura
de l'acta. Si aquest decideix iniciar la modificacié del projecte, es tramitara d’acord a
les previsions de I'apartat anterior, i sS’acordara la suspensio temporal, total o parcial de
I'obra, i, en aquest darrer cas, la iniciacié dels treballs en aquelles parts no afectades
per les modificacions previstes en el projecte.

4.  Es tramitara també com a modificacié del contracte, tot seguint les previsions dels
apartats anteriors, el canvi de I'origen o procedencia dels materials naturals previstos a
la memoria o, si escau, a les Prescripcions Tecniques.

5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la clausula 52 d'aquest Plec haura de ser
modificat en tota la mesura que ho necessiti la modificacio del projecte.

Clausula 84.- Expedient de modificaci6 amb concurré  ncia de suspensio
temporal d’obres.

1. Quan la tramitacié del modificat exigeixi la suspensid temporal, total o parcial, de

I'execucié de les obres i aix0 pugui ocasionar greus perjudicis per a linterés public,
I'organ competent podra acordar que aquelles continuin provisionalment sempre que
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I'import maxim previst no superi el 20% del preu primitiu del contracte i existeixi credit
adequat i suficient per al seu finangcament, i s'executaran amb preferencia, segons la
proposta técnica de la Direccié de I'obra, aquelles parts de les unitats d’obra previstes
en el contracte que no hagin de quedar posteriorment i definitiva ocultes.

2. L’expedient de suspensié parcial i provisional seguira la tramitacio i terminis
previstos a l'article 217.4, paragrafs 2 a 4, de la LCSP, i la Corporacio indemnitzara el
contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest.

Clausula 85.- Formalitzacié de la modificacio.

La modificacié del contracte a conseqiéncia de I'expedient de projecte modificat de
I'inicial s’haura de formalitzar en document administratiu, en el qual haura de constar
una remissid al projecte modificat com a continent de la novacié modificativa de
I'objecte del contracte, i, en allo que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis
d’execuci6 i de I'import de la garantia definitiva del contracte. Si de la modificacié en
resulta un reajustament del preu, la novacié actua exclusivament sobre l'import del
preu primitiu, pero no pas sobre les condicions o formes de pagament pactades
inicialment en el contracte.

Capitol 5. Altres incidencies en I'execucio.

Clausula 86.- Revisi6 i adequacio de preus.

1. La revisié de preus en els contractes de la Corporacioé tindra lloc d’acord amb
els termes establerts als articles 77 a 82 de la LCSP llevat que la seva
improcedéncia s’hagués previst expressament en les Clausules Particulars o pactat
en el contracte, quan s’hagués executat, al menys, en un 20% del seu import i
hagués transcorregut un any des de la seva adjudicacio.

2. Per a l'aplicacio del sistema, els indexs i les formules de revisio de preus es
seguiran les previsions dels articles 781 79 de la LCSP.

3. Quan l'objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clausules
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Particulars o el contracte podran incloure clausules de variacié de preus en funcio
del compliment de determinats objectius de terminis o de rendiment, aixi com
penalitzacions per incompliment de clausules contractuals, havent de determinar
amb precisi6 els suposits en qué es produiran aquestes variacions i les regles per a
la seva determinacio.

Clausula 87.- Prorrogues del contracte i variacion s en el seu termini
d'execucio.

1. EI contracte o les Clausules Particulars podran preveure una o varies
prorrogues sempre que les seves caracteristiques romanguin inalterables durant el
periode de durada d’'aquelles i que la concurréncia per a la seva adjudicacid hagi
estat realitzada tenint en compte la durada maxima del contracte, incloent els
periodes de prorroga.

La prorroga del contracte s'acordara per l'organ de contractacio i sera
obligatoria per a I'empresari, llevat que el contracte o les Clausules Particulars
prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui produir-se pel consentiment
tacit de les parts.

2. El termini d'execucié del contracte sols sera prorrogat per aquelles causes
justificades no imputables al contractista que, a judici de la Corporacio, impedeixin
complir el seu objecte dins del termini previst.

3. Seran causa de forca major, que podran incidir en el termini d'execucié del
contracte, les que amb tal caracter resultin de la legislacio vigent.

4. L'organ competent, en cada cas a instancia del contractista i amb l'informe
previ del Servei promotor de la contractacié, determinara I'abast de la prorroga que
es concedeixi en el termini d'execucio del contracte, en els termes previstos a la
normativa general.

Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol-licitat la prorroga del

termini d’execucid sense haver recaigut resolucié expressa, s'entendra estimada la
peticio.

Clausula 88.- Regim de penalitzacions per incomplim  ent.

1. Les Clausules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als
suposits seguents:
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a) de compliment defectués de la seva prestaci6 o d’incompliment dels
compromisos o0 de les condicions especials d’execucido del contracte que
s’haguessin establert.

b) d'incompliment de I'execucio parcial de les prestacions definides al contracte.

c) de demora del contractista en 'obligacié de complir el contracte dins del termini
total o dels parcials fixats per a la seva realitzaci6 o execucié successiva,
respectivament.

2. Les penalitats per al compliment defectuds de la prestacioé o I'incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execucié seran proporcionals a la
gravetat de I'incompliment i el seu import no podra depassar el 10% del pressupost del
contracte.

3. Quan el contractista hagués incomplert I'execucié parcial de les prestacions
definides al contracte, la Corporacidé podra optar, indistintament, per la resolucié del
contracte o per la imposicié de les penalitats que s’haguessin establert a I'efecte en les
Clausules Particulars.

4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del
termini total per causes imputables a ell, la Corporacié podra optar indistintament per
la resolucio del contracte o per la imposicié de penalitats diaries en proporcié de 0,20
euros per cada 1000 euros del preu del contracte. Les Clausules Particulars podran
preveure unes penalitats distintes a les esmentades quan es motivi la seva
necessitat en l'expedient per a la correcta execucié del contracte ateses les
especials caracteristiques d’aquest.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un multiple del 5% del preu
del contracte I'drgan de contractacio estara facultat per resoldre aquest o acordar la
continuitat de la seva execuciéo amb imposicio de noves penalitats.

5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels
terminis parcials per causes imputables a ell, I'organ de contractacié estara també
facultat per resoldre aquest o acordar la continuitat de la seva execucid amb
imposicié de noves penalitats si aixi s’hagués previst a les Clausules Particulars o bé
quan la demora en el compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la
impossibilitat de compliment del termini total.

6. En el contracte de concessi6 d'obra publica s’aplicaran les sancions que
necessariament hauran de preveure’s en les Clausules Particulars. En el cas que no
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s’haguessin previst, s’entendran d’aplicacio les previsions dels cinc apartats anteriors.

Capitol 6. Certificacio i abonament de les obres

Clausula 89.- Amidaments.

1. La Direcci6 de I'obra realitzara mensualment I'amidament de les unitats d’obra
executades durant el periode de temps anterior, en la forma i condicions que
estableixin les Prescripcions Técniques.

2. El contractista podra presenciar la realitzacié d’aquests amidaments.

3. Per a les obres o parts d’'obra quines dimensions i caractaristiques hagin de
restar definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb
antelacié suficient, a fi de que aquesta pugui realitzar els amidaments i presa de
dades corresponents, aixecant els planols que els defineixin. El contractista en
subscriura la conformitat.

4. En cas de manca davis anticipat als efectes de l'apartat anterior, quina
existéncia correspon provar al contractista, aquest restara obligat a acceptar les
decisions de la Corporacié sobre el particular.

Clausula 90.- Relacions valorades.

1. La Direcci6 de I'obra redactara mensualment la relacié valorada a I'origen que
correspongui, prenent com a base els amidaments de les unitats d’obra executades i
els preus contractats.

2. No podra ometre’s la redaccid de la relacié valorada mensual pel fet que, en
algun mes, I'obra realitzada hagi estat de petit volum o adhuc nul.la, llevat que la
Corporacié hagués acordat la suspensio de I'obra.

3. L’'obra executada es valorara als preus d’execucido material que figurin en el
quadre de preus unitaris del projecte per a cada unitat d’'obra i als preus de les noves
unitats d’obra no previstes al contracte que hagin estat degudament autoritzats, i
tenint en compte el que preveguin les Clausules Particulars respecte a abonaments
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d’'obres defectuoses, materials aplegats, partides alcades i acomptes per
I'equipament posat en obra.

4. Al resultat de la valoracié, obtingut en la forma expressada al paragraf
anterior, se li augmentaran els percentatges adoptats per formar el pressupost base
de licitacio i la xifra que resulti d’aquesta operacié es multiplicara pel coeficient
d’adjudicacio per tal d’obtenir la relacio valorada que s’aplicara a la certificacio d’obra
corresponent al periode de pagament d’acord amb les Clausules Particulars.

Clausula 91.- Audiencia del contractista.

Simultaniament a la tramitacio de la relacio valorada la Direccié de I'obra n’enviara
un exemplar al contractista a efectes de la seva conformitat o reparaments, i aquest
podra formular les al-legacions que estimi oportunes en un termini maxim de deu
dies habils a comptar des de la recepcio d’aquest document.

Exhaurit aguest termini sense que el contractista hagi formulat al-legacions es
considerara atorgada la conformitat a la relaci6 valorada. En cas contrari, i
d’acceptar-se en tot o part les al-legacions del contractista, aquestes es tindran en
compte a I'hora de redactar la proxima relacio valorada, o, si escau, a la certificacio
final o a la liquidacio del contracte.

Clausula 92.- Certificacions i abonaments al contra ctista de les obres
executades.

1. Dins dels deu dies seguents del termini al que correspon la relacio valorada
mensual, salvant que les Clausules Particulars estableixin una altra frequencia en
I'expedicié en funcié de la natura i caracteristiques de I'obra a executar, la Direccio de
I'obra expedira la certificacio als efectes de pagament i, en la mateixa data d'expedicio,
lliurara una copia de la certificacio i de la relacié valorada, amb justificant de recepcio,
al contractista, el qual haura d’expedir i registrar d'immediat la factura corresponent.

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte d’acomptes, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en
'amidament final i sense suposar de cap manera aprovacio i recepcio de les obres que
corresponguin.
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Clausula 93.- Variacions sobre les unitats d'obres executades.

Les variacions introduides sobre les unitats d’obres executades i que no requereixin
aprovacio segons l'establert a la Clausula 80, en relaci6 amb les modificacions
obligatories per al contractista, s’aniran incorporant a les relacions valorades
mensuals sempre que aixo sigui possible i hauran de ser recollides i abonades a les
certificacions mensuals.

Clausula 94.- Certificacions i abonaments de lesr  evisions de preus.

1. Les certificacions de revisid de preus es tramitaran com qualsevol certificacio
ordinaria, imputant-se a l'anualitat contreta pel contracte, o com a certificacioé anticipada
si I'esmentada anualitat esta exhaurida. Es realitzaran simultaniament amb la que
correspongui a l'obra executada en l'esmentat periode i s'entendran amb base als
ultims indexs vigents que s’hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a qué es
refereix la certificacié d'obra no ho han estat.

2. Dins dels seixanta dies seguents a la data d'expedicié de la certificacid el seu
import sera abonat al contractista.

Clausula 95.- Acomptes per operacions preparatories

El contractista podra percebre acomptes per a les operacions preparatories realitzades,
com ara aplec de materials i instal.lacions o equips de maquinaria pesant adscrits a
'obra, amb I'objectiu d’afavorir el financament inicial d’aquesta, sempre i quan s’hagi
previst a les Clausules Particulars i prévia constitucid, en tot cas, per part d’aquell, de la
garantia dels esmentats pagaments mitjancant la prestacié d’'un aval especific pel seu
import.

Clausula 96.- Abonament de partides algades.

Les partides alcades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de
prescripcions tecniques i a les Clausules Particulars i, en defecte de previsio en
aquests, en la forma establerta en el tractament normatiu de les partides alcades a
justificar i de les partides alcades d’abonament integre.
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Clausula 97.- Anualitats d’execucio programada i abonaments.

1. Les anualitats d'inversio previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme
fixat per a la seva execucio en el Programa de treball.

2.  El contractista podra desenvolupar els treballs amb una major celeritat que la que
figura al contracte, no tenint dret, per0, a percebre en cada any, qualsevol que fos
I'import del que s'executi, una quantitat major que lassignada en ['anualitat
corresponent, llevat que aixd hagués estat sol-licitat pel contractista i autoritzat per la
Corporacio i amb independéncia de l'obligacié de la Direccié de I'obra de realitzar la
corresponent certificacié d'obra executada encara que aquesta sigui amb carrec a
I'anualitat seguent.

3. Quan l'acceleraci6 dels treballs vingui exigida per raons d'interés public, la
Corporacio ho comunicara al contractista i es redactara, si existis acord, un nou
programa de treball, adaptant-lo a les noves circumstancies amb la fixacié, si escau,
del nou termini total del contracte. En els suposits de modificacié de termini, la
Corporacio procedira de conformitat amb el contractista al reajustament d'anualitats
corresponents.

Clausula 98.- Transmissio dels drets de cobrament

1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporacio podran
cedir-los conforme a dret.

2. Perqué aquesta cessi6 tingui plena eficacia enfront la Corporacié sera requisit
imprescindible que l'acord de cessio es notifiqui fefaentment a aquesta per part del
contractista.

3. Una vegada la Corporacio tingui coneixement de la transmissio d’aquest dret, el
manament de pagament haura de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el
nom del cedent.

4.  Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris
per a la Corporacié mentre aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessio.

5. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les

determinacions contingudes en la normativa que pogués dictar la Corporaci6 en relacié
amb les cessions de credit.
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Clausula 99.- Interés de demora.

1. Quan els pagaments de les factures no es realitzin dins del termini dels seixanta
dies seglients a la data de I'expedicié de les certificacions, i sens perjudici del que
procedeixi sobre la resoluci6 del contracte per causa de l'esmentat retard, la
Corporacié abonara al contractista, a partir del compliment del dit termini, l'interes de
demora i el rescabalament pels costos de cobrament en els termes previstos a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

2. Transcorreguts tres mesos des de la presentacio per part del contractista d'una
sol-licitud d'abonament d'interessos pels conceptes que consten en aquesta clausula,
sense que hagi recaigut resolucio, es podra entendre estimada la sol-licitud.

3. Sens perjudici del que estableixin les normes tributaries i de la Seguretat
Social, els acomptes que procedeixin per I'execucié del contracte sols podran ser
objecte d’embargament en els suposits seguents:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en
I'execucio del contracte i de les quotes socials que se’n derivin.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els
subcontractistes i subministradors referides a I'execuci6 del contracte.

Capitol 7. Extincio del contracte.

Seccio 13. Extincio per compliment.

Clausula 100.- Recepci6 de I'obra

1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedira, com a
regla general, dins del mes segient a l'acte formal i positiu de recepcié o de la
conformitat, del qual s’estendra I'acta corresponent per triplicat i a un sol efecte, que
signaran el técnic titular de la Direccié de l'obra, el responsable del contracte o el
facultatiu representant de la Corporacio, i el contractista, acompanyat del seu facultatiu
si ho creu oportd. Un exemplar sera retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el
tercer sera inclos a I'expedient.



Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva
obligacio d’assistir a la recepci6 de I'obra, el representant de la Corporacié li remetra un
exemplar de I'acta per tal que formuli les al-legacions que consideri convenients en el
termini de deu dies, sobre les que resoldra I'organ competent.

2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit
negatiu a l'acta de recepcid i la Direccio assenyalara els defectes observats i
detallara les instruccions precises fixant un termini per reparar aquells. Si el
contractista no hagués efectuat la reparacio a I'acabament d’aquest termini podra
concedir-se-li un nou termini improrrogable o bé declarar resolt el contracte.

3. A l'acta de recepcié s’ha de fixar la data per a la realitzacié de I'amidament, acte
al qual sera obligatoria I'assistencia del contractista.

4. D'existir defectes reparables en 'acabament de les obres que no evitin el seu Us,
es podran rebre les mateixes per la Corporacié, fent-se constar en l'acta de recepcid
aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini que se
li assenyali.

5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin
susceptibles de ser executades per fases que puguin ser lliurades a I's public, segons
I'establert a les Clausules particulars, en quin cas haura d’expedir-se la corresponent
certificacio a compte.

Clausula 101.- Termini de garantia.

1. El termini de garantia, que comencara a comptar-se a partir de la data en que
sigui formalitzada, en sentit positiu, la recepcié de les obres i instal-lacions o, si escau,
la conformitat, es fixara a les Clausules Particulars de cada contractacio, i no podra ser
inferior a un any, llevat de casos especials.

2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes
comencara a comptar-se des de la data de la respectiva recepcio.

3. Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacio i
vigilancia de les obres d’acord amb el que estableixi la documentaci6 contractual i a les
instruccions que li doni la Direccio de I'obra. Si no atengués aquesta obligacio i donés
lloc a risc o perill per a I'obra, la Corporacié executara directament i a carrec d’aquell
els treballs necessaris per tal d’evitar el dany.
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Clausula 102. Certificaci6 final.

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de I'acta de recepcié I'organ
competent haura d’aprovar la certificacio final de les obres executades, que sera
abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte.

Clausula 103.- Liquidaci6 del contracte.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la
Direcci6 de I'obra, d’ofici o a instancia del contractista, informara sobre I'estat de les
obres. Si fés favorable o, en cas contrari, un cop reparat allo construit, es procedira en
el termini d’'un mes, a acordar i notificar la liquidacié de les obligacions pendents en els
termes establerts a la normativa general.

Clausula 104.- Devolucié o cancel-lacio de la garan tia

Efectuada la liquidacio, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, I'organ competent de la Corporacié adoptara resoluciéo ordenant la
devolucié o cancel-lacié de la garantia i la notificara a I'interessat, tot aixo dins el termini
de dos mesos des de I'acabament del termini de la garantia.

Seccio 22 Extincid per resolucio

Clausula 105.-  Resolucio: causes i efectes generals

1. De conformitat amb l'article 206 de la LCSP, i amb els efectes que per a cada
suposit s’hi determinen, son causes generals de resolucio del contracte les seglents:

a) Lamort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de
la personalitat juridica de la societat contractista, sens perjudici del qué
disposa l'article 202.4 per als casos de fusié d’empreses.

b) Ladeclaracio de concurs o la d'insolvéncia en qualsevol procediment.

66



g)

h)

El mutu acord entre la Corporacio i el contractista.
La no formalitzacié del contracte en el termini establert.

La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i
I'incompliment del termini de quinze dies habils per iniciar 'execucié des de
la notificacio de l'adjudicacio definitiva en els expedients de tramitacio
urgent.

La manca de pagament per part de la Corporacié en el termini de vuit
mesos 0 bé linferior que la Generalitat de Catalunya determini si escau
en aplicacié de I'establert a 'article 200.8 de la LCSP.

L’incompliment de les demés obligacions contractuals essencials
gualificades com a tals al propi plec general, als particulars o al contracte.

Totes les altres que s’estableixin expressament al propi plec general, als

particulars o al contracte.

2. L'aplicacié i els efectes de les causes generals de resolucio es regeixen per
I'establert als articles 207 i 208 de la LCSP.

Clausula 106.-  Resoluci6: causes i efectes especifi  cs.

1. Les causes especifiques de resoluci6 dels contractes d'obres, segons la
normativa general de contractacio, son:

a)

b)

c)

d)

La demora en la comprovacié del replanteig.

La suspensié de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis
mesos per part de la Corporacio.

El desistiment o la suspensioé de les obres per un termini superior a vuit
mesos acordat per la Corporacio.

Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat
per la Corporacié que afectin al pressupost de I'obra, al menys, en un
20%.

Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que
impliquin, ailladament o conjuntament, alteracions del seu preu en
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quantia superior, en més o en menys, al 20% del preu primitiu, amb
exclusio de I''VA, o bé representin una alteracié substancial del projecte
inicial.

2. Els efectes de la resolucié per les causes especifigues assenyalades sén els
seguents:

a)

b)

d)

La resoluciéo del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacio,
mesurament i liquidacié de les obres realitzades d’acord amb el
projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista,
en els termes establerts a la normativa general.

En el suposit de demora en la comprovacio del replanteig, el contractista
sols tindra dret a una indemnitzaci6 equivalent al 2% del preu de
I'adjudicacio.

En el suposit de suspensidé de la iniciacié de les obres per termini
superior a sis mesos per causa imputable a la Corporacio, el
contractista tindra dret a percebre, per tots els conceptes, una
indemnitzacié del 3% del preu d’adjudicacio.

En el suposit de desistiment o suspensié de I'execucio de les obres
iniciades per termini superior a vuit mesos per part de la Corporacio, el
contractista tindra dret al 6% del preu de les obres deixades de realitzar
en concepte de benefici industrial, entenent-se per obres deixades de
realitzar les que resultin de la diferéncia entre les reflexades en el
contracte primitiu i les seves modificacions i les que s’haguessin
executat fins a la data de notificacio de la suspensio.

Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la
propia Corporacio, amb caracter d’'urgéncia, per motius de seguretat o
per tal d'evitar la ruina dallo que s’hagués construit, I'organ de
contractacio, un cop hagi notificat al contractista la liquidacié de les
executades, podra acordar la seva continuacio, sens perjudici de que el
contractista pugui impugnar la valoracié efectuada davant del propi
organ de contractacio, el qual resoldra el que procedeixi dins el termini
de quinze dies.

TITOL III.
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DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE
CONCESSIO D'OBRA PUBLICA

Clausula 107.- Actuacions preparatories del contrac  te.

1. L'expedient de contractacid anira precedit per l'acord, per part de I'organ de
contractacio, de la realitzacié d'un estudi de viabilitat de la concessio, que haura de
contenir, com a minim, les dades i elements analitics requerits a l'article 112.2 de la
LCSP i es sotmetra al tramit d’informacio publica pel termini d'un mes.

S'admetra també la iniciativa privada en la presentacid6 d’estudis de viabilitat
d’eventuals concessions, en els termes i amb els efectes establerts a l'article 112.5 de
la LCSP. En cas de considerar-se suficient per la naturalesa i la finalitat de I'obra o la
inversio requerida, la Corporacio optara per substituir 'esmentat estudi de viabilitat per
un estudi de viabilitat economica i financera, en quin cas s’elaborara també el
corresponent avantprojecte o projecte amb caracter previ a la licitacio.

2. Aprovat I'estudi de viabilitat, la Corporacio, en funcié de la complexitat de I'obra i
el grau de definici6 de les seves caracterisitiques, podra acordar la redaccio de
'avantprojecte de construccié i explotacié corresponent, en el qual podra incloure
zones complementaries d’explotacio comercial, i haura de contenir, com a minim, la
documentacié requerida a l'article 113.2 de la LCSP i sotmetre’s al tramit d'informacié
publica d’'un mes, prorrogable per igual periode d’acord amb la tramitacio establerta als
apartats 3 i 4 del mateix precepte.

3. Es procedira a la redaccid, supervisié, aprovacid i replanteig del projecte
corresponent en cas que les obres siguin definides en totes llurs caracteristiques per la
Corporacio, d’acord amb el regim general i efectes que regula aquell.

4. Les Clausules Particulars hauran de referir-se, al menys, als aspectes detallats a
l'article 115.1 de la LCSP i podran incloure la possibilitat d'un termini especial de
sol-licitud d’aclariments per part dels licitadors en funcio de la complexitat de I'actuacié
endegada.

5. Quan les Clausules Particulars ho autoritzin, i en els termes en quée aquests ho
estableixin, els licitadors a la concessié podran introduir en el contingut de llurs

proposicions les variants o millores que considerin convenients en relacid6 amb
'avantprojecte.

Clausula 108.- Construcci6 de les obres objecte de la concessio.
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1. Les obres podran ser executades amb I'ajut de la Corporacio, que podra consistir
en I'execucio pel seu compte d’'una part d’aquelles o bé en el seu financament parcial,
en els termes de l'article 223.2 de la LCSP.

2. En cas de subcontractacio a tercers de les obres assumides en el contracte pel
concessionari, aquest n’ha de mantenir el control de I'execucié d’acord amb el pla que
hagi elaborat i resulti aprovat per la Corporacio, i sera responsable davant d’aquesta de
les conseqguéncies de tot ordre derivades de I'execucié o resolucid dels contractes
celebrats amb tercers, ensems que responsable Unic enfront d’aquests de les mateixes
consequencies.

3. Les obres s’executaran a risc i ventura del concessionari llevat de la part que fos
eventualment construida per la propia Corporacid, d'acord amb el regim establert a
l'article 225 de la LSCP per al cas d’endarreriments o majors costos deguts a la
concurrencia de for¢ca major.

4. Les Clausules Particulars determinaran els extrems de I'aixecament i contingut de
'acta de comprovacio de les obres a la finalitzacié d’aquestes, a la qual s’Tacompanyara
un document de valoracié de I'obra publica executada i, si escau, una declaracioé en
relacio amb el compliment de les condicions dimpacte ambiental imposades.

L’aprovacio de I'acta esmentada comportara implicita I'autoritzacié per a I'obertura de
les obres a I's public, d’acord amb els termes de l'article 227 de la LCSP.

Clausula 109.- Drets i obligacions del concessionar .

1. El concessionari tindra, en els termes de l'article 228 de la LCSP, els drets
seguents:

a) D’explotar I'obra publica i percebre la remuneracié economica prevista.
b) De manteniment de I'equilibri economic de la concessio.
c) D'utilitzar els béns demanials de la Corporacié necesssaris per a I'actuacio.

d) De recaptar de la Corporacié la tramitacid dels procediments d’expropiacio
forcosa, imposicid de servituds i desnonament administratiu necessaris.

e) De cedir la concessio i hipotecar-la, amb I'autoritzacio previa de la Corporacio.

f) De titulitzar els seus drets de credit.
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g) Els altres reconeguts per les Clausules Particulars o per les lleis.
2. SoOn obligacions generals del concessionari, en els termes de l'article 229 de la
LCSP, les seguents:

a) D’executar les obres.

b) D’explotar I'obra publica amb la continuitat i en els termes establerts i
assumint-ne el risc economic de la gestié.

c) D’admetre la utilitzaci®é de l'obra publica per tot usuari en les condicions
establertes.

d) De tenir cura del bon ordre i la qualitat de I'obra puablica i el seu Us.

e) D’'indemnitzar els danys que s’ocasionin a tercers per causa de I'execuci6 de
les obres o la seva explotacio.

f) De protegir el domini pablic vinculat a la concessio.
g) Les altres previstes per les Clausules Particulars o per les lleis.

Amb caracter especific, el concessionari assumeix també l'obligacié de tenir cura de
'adequada aplicacié de les normes sobre Us, policia i conservacio de I'obra publica en
els termes i amb les facultats establerts a I'article 230 de la LCSP, d’acord amb el qual
les Clausules Particulars podran establir mecanismes per tal de mesurar la qualitat del
servei ofert pel concessionari i atorgar avantatges o imnposar penalitzacions en funcié
d’aquelles.

3. Les Clausules Particulars podran implantar, d’acord amb la legislacio o el
planejament urbanistic aplicable, I'establiment de zones o terrenys per a I'execucio
d’activitats complementaries, comercials o industrials, que siguin necessaries 0

convenients per la seva utilitat als usuaris de les obres, i que siguin susceptibles
d’aprofitament economic diferenciat, en els termes de l'article 231 de la LCSP.

Clausula 110.- Prerrogatives i drets de la Corporac 0.

En el marc del regim general de prerrogatives contractuals de la Corporacio i d’acord
amb l'article 232 de la LCSP, aquesta tindra les prerrogatives i drets seguents:

a) D’interpretar el contracte i resoldre els dubtes originats pel seu compliment.
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b) De modificar el contracte, d’acord amb el regim especific establert a I'article
233 de la LCSP.

c) De restablir 'equilibri economic de la concessio a favor de l'interés public, en la
forma i amb I'extensio prevista a l'article 241 de la LCSP.

d) D’acordar la resolucié del contracte, en els casos i amb les condicions
establertes als articles 245 i 246 de la LCSP.

e) D’establir, si escau, les tarifes maximes per utilitzacié de I'obra publica.
f) De vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari.

g) D’assumir I'explotacié de l'obra publica en els supostos de segrest de la
concessio, d'acord amb el regim de l'article 234 de la LCSP.

h) D'imposar penalitats per incompliment al concessionari, d’acord amb el regim
de l'article 235 de la LCSP.

i) D’exercir les funcions de policia en I'Us i explotacid de I'obra publica, en els
termes de la normativa sectorial especifica.

j) Dlimposar amb caracter temporal les condicions d'utilitzacié necessaries per
afrontar situacions excepcionals d’interés general.

k) Els altres que li reconeguin les lleis.

Clausula 111.- Regim economic i financer de laconc  essio.

1. Les Clausules Particulars podran preveure, en el marc del principi d’assumpcié de
risc pel concessionari i d’acord amb els articles 236 i 237 de la LCSP, les eventuals
aportacions que la Corporacio6 realitzi al financament de les obres durant la seva fase
d’execucid; les esmentades aportacions podran també ésser de naturalesa no-
dineraria, d’acord amb la valoracio que se’n faci a les propies Clausules Particulars.

La construccid6 de l'obra també podra ser financada amb aportacions d’altres
Administracions Publiques, en els termes del conveni corresponent.

2. Les Clausules Particulars preveuran les modalitats de la retribucid que el

concessionari percebra dels usuaris o de la propia Corporacio per la utilitzacié de
I'obra, que, d’acord amb l'article 238 de la LCSP, podran consistir en l'aportacio de
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tarifes a abonar pels usuaris, ingressos procedents de I'explotacio de la zona comercial
eventualment vinculada a la concessio, i/o en la retribucio directa per la Corporacio.

La Corporacio, d’acord amb I'article 239 de la LCSP, també podra atorgar aportacions
al concessionari amb l'objecte de garantir la viabilitat economica de l'explotacio, les
quals poden consistir en subvencions, anticipaments reintegrables, préstecs
participatius, subordinats o d’altra naturalesa, o bé en ajuts per a casos excepcionals
en que s’estimi aconsellable per raons d’interés public la promocié de la utilitzacio de
'obra publica abans mateix de quée la seva explotacio assoleixi el llindar minim de
rendabilitat.

3. La Corporacio restablira I'equilibri economic del contracte, en benefici de la part
que correspongui, en els suposits i mitjancant les mesures especifiques previstos i
regulades, respectivament, a l'article 241.2 i .3 de la LCSP.

Clausula 112.- Extincié de les concessions.

1. El contracte de concessié d’'obra publica es pot extingir per compliment o per
resolucio.

2. L’extinci6 per compliment es produeix pel transcurs del termini contractual
inicialment establert per les Clausules Particulars o, si escau, el resultant de les
prorrogues aplicables, que no podra excedir de 40 anys i sols es pot prorrogar en els
supostos i amb I'abast seguents:

a) Degut a retards ocasionats per for¢ca major: per un periode igual al del retard
llevat que el concessionari en sol-licités un de menor.

b) En cas de causes de forca major o actuacions de la propia Corporacio que
determinin de forma directa la ruptura substancial de I'economia de la concessio i
sempre que la retribucié del concessionari provingués en meés d'un 50% del seu
total de tarifes abonades pels usuaris: per un periode que no excedeixi el 15% de
Iinicial.

3. SoOn causes generals de resolucié del contracte, de conformitat amb l'article 206
de la LCSP i amb els efectes que per a cada suposit s’hi determinen, les relacionades
en la clausula 105 del present plec.

Clausula 113.-  Resolucio: causes i efectes especifi  cs.
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1. Les causes especifiqgues de resolucié dels contractes de concessié d’obra
publica, segons l'article 245 de la LCSP, son:

a)

b)

¢)

L’execucié hipotecaria declarada deserta o la impossibilitat d’iniciar el
procediment d’execucid hipotecaria per falta d’interessats autoritzats a
I'efecte en els casos en que aixi procedis, d’acord amb I'establert en la llei.

El segrest de la concessid per un termini superior a l'establert com a
maxim sense que el contractista hagi garantit 'assumpcio completa de les
seves obligacions.

La demora superior a sis mesos per part de I'organ de contractacié en el
lliurament al concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels
medis auxiliars a que es va obligar contractualment.

El rescat de I'explotacié de I'obra publica per I'organ de contractacio.

La supressio de I'explotacio de I'obra publica per raons d’'interes public.

La impossibilitat de I'explotacié de l'obra publica com a consequeéencia
d’acords adoptats per la Corporacié amb posterioritat al contracte.

L’abandonament, la renuncia unilateral, aixi com [lincompliment pel
concessionari de les seves obligacions essencials.

2. Els efectes de la resoluci6 per les causes especifiques assenyalades son, d’acord
amb l'article 247 de la LCSP, els seguents:

a)

b)

La resolucio del contracte donara lloc en tot cas a I'abonament per part
de la Corporacio al concessionari de I'import de les inversions
realitzades per raé de I'expropiacio de terrenys, execucidé d’obres en
construccio i adquisicié de béns que siguin necessaris per a I'explotacio
de I'obra objecte de la concessio.

En el supodsit de demora superior a sis mesos per part de I'drgan de
contractacio en el lliurament al concessionari de la contraprestacio, dels
terrenys o dels medis auxiliars a que es va obligar contractualment, el
concessionari podra optar per la resolucid del contracte o per exigir
'abonament de linterés legal de les quantitats degudes o els valors
economics convinguts.

En els suposits de rescat, supressio i impossibilitat de I'explotacié de
'obra publica per causa d'acords administratius posteriors, la
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Corporacio rescabalara el concessionari pels danys i perjudicis irrogats,
en una quantia que es determinara tenint en compte els guanys futurs
gue el concessionari deixara de percebre tenint en compte els resultats
d’explotacié en I'Gltim quinquenni quan sigui possible, i a la pérdua del
valor de les obres i instal-lacions que no hagin pogut ser lliurades a la
Corporacio tenint en compte llur grau d’amortitzacio.

d) En el suposit de resolucié per causa imputable al concessionari, li sera
incautada la fianca i haura de rescabalar a la Corporacio els danys i
perjudicis ocasionats en el que excedeixi de I'import de la garantia
incautada.

e) La Corporacio podra acordar també, com a consequencia de la
resolucid de la concessio, la resolucid dels contractes atorgats pel
concessionari per a I'aprofitament de les zones complementaries. A tal
efecte, abonara la indemnitzacié que, si escau, correspongui, la qual
anira a carrec del concessionari quan la resolucié de la concessio hagi
estat per causa imputable a aquest.

Clausula 114.- Execucio d’obres per tercers.

1. La subcontractacié de contractes d'obres a tercers per part del concessionari es
regira per les determinacions de l'article 249 de la LCSP.

2. L’adjudicacié de contractes d’obres pel concessionari que tingui el caracter de
poder adjudicador es regira per les determinacions de I'article 250 de la LCSP.

Clausula 115.- Altres determinacions especifiques.

En tot alld no previst expressament a les clausules antecedents del present Titol sera
d’aplicaci6 el que estableix la LCSP.

DISPOSICIO ADDICIONAL UNICA.- Régim contractual de les entitats publiques
empresarials i societats mercantils locals.

Les entitats publiques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporacio

es regiran per llurs respectives instruccions de contractacioé i, en allo no previst en
aguelles, per les disposicions d’aquest Plec i en els termes de la LCSP.
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DISPOSICIO TRANSITORIA UNICA.- Validesa dels medis  corporatius de
publicacio.

1. L’efectivitat de les mencions contingudes en aquest Plec al perfil de contractant
de la Corporacio resta sotmesa a la condicié suspensiva de I'aprovacio, per part
d’aquesta Entitat, de les seves especificacions técniques en els termes disposats a
I'article 42 de la LCSP.

2. Per mentre no es produeixi I'aprovacio esmentada, la publicitat dels expedients
de contractacio iniciats a partir de I'entrada en vigor de la LCSP es seguira acreditant
validament a través dels butlletins o diaris oficials que corresponguin, de I'exposicid

en el tauler d’edictes d'aquesta Entitat i dels medis addicionals que I'dorgan de
contractacio pugui decidir.

DISPOSICIO DEROGATORIA UNICA.-Derogacio normativa.

L’entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o
resolucié adoptats a 'empara de la legislacio derogada per la LCSP.

DISPOSICIO FINAL UNICA.-  Entrada en vigor.

El present Plec entrara en vigor una vegada hagin estat adoptats i publicats en el
Butlleti Oficial de la Provincia els acords relatius a la seva aprovaci6 definitiva.
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